



Adresa juridică: SC „Geotermal-AV” SRL
MD-2003, mun. Chisinau, or. Durești, str. N. Dimo nr. 22/13
c/f 1006600000959, cod TVA 0506531
MD68ML000000022515093964
SWIFT MOLDMD2X309
BC « Moldindconbank » SA, Sucursala Centru

Contacte:
MD-2071, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 190/1, of. 26.
GSM: +373 799 39 333
www.geotermal.md
e-mail: office.geomd@gmail.com

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- I) 2022 Lucrari de constructie a terenului de fotbal din s.Revaca, or.Singera, mun.Chisinau
- II) 2021 Amenajarea curtii LT „Orizont,, lucrari de constructie si amenajare suprafetelor sport cu acoperire artificiala, iarba artificiala si cauciuc turnat dupa sistemul 2S
- III) 2022 Constructia terenului de fotbal si a terenului de sport din cadrul Liceului Teoretic „Emil Nicula" s. Mereni

2. Numărul și data contractului:

- I) Contract nr. 81/22 din 02 august 2022
- II) Contract nr. nr 19/04/2021 din 19 aprilie 2021
- III) Contract nr. 58 din 01 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- I) Primaria or.Singera
- II) Liceul Teoretic „ Orizont ,,
- IV) Primaria s. Mereni r-l. Anenii Noi

4. Adresa beneficiarului:

- I) mun.Chisinau, or.Singera, str. 31 August 22.
- II) Liceul Teoretic „ Orizont ,, fil Buiucani str I.Pelivan nr 13.
- IV) Primaria s. Mereni r-l. Anenii Noi

5. Țara: Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- I - antreprenor general
- II- antreprenor general
- III -antreprenor general

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

- I) 1 989 844 lei
- II) 10 323 735 lei
- III) 1 834 162 lei

exprimată în echivalent dolari SUA:

- I) 102 929 dolari SUA.



Adresa juridica: SC „Geothermal-AV” SRL
MD-2003, mun. Chisinau, or. Durlesti, str. N. Dimo nr. 22/13
c/f 1006600000959, cod TVA 0506531
MD68ML000000022515093964
SWIFT MOLDM2X309
BC « Moldindconbank » SA, Sucursala Centru

Contacte:
MD-2071, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 190/1, of. 26.
GSM: +373 799 39 333
www.geothermal.md
e-mail: office.geomd@gmail.com

II) 586 575 dolari SUA

III) 104 213 dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) Efectiv realizata in termen de 60 zile.
- b) efectiv realizata in termen 150 zile
- c) efectiv realizata in termen 60 zile .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

I) PV 01 din 21.10.2022

II) PV 09/07-21 din 09.07.2021, PV 07/10-21 din 07.10.2021, PV GEO06-12/21 din 06.12.21

III) PV 01/12-21 din 01.12.21, PV 2 din 28.06.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_nu au fost____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2023

Semnat: _____

Nume: ___Veaceslav PISLARI_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: ___SC Geothermal-AV SRL_