

**CERERE DE PARTICIPARE**

Catre **Primaria comunei Mileștii Mici**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1673420391729** din **30 ianuarie 2023** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a Liceului Teoretic „Mihail Bârcă”, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni** noi, **„CONSIT PRO” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **30 ianuarie 2023**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**Declarație privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primaria comunei Mileștii Mici**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea”  
prin procedura de achiziție Licitatie deschisa **„Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii  
de sport a Liceului Teoretic „ Mihail Bârcă”, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni  
„ocds-b3wdp1-MD-1673420391729**

pentru o durată de **90** (nouăzeci) zile, respectiv până la data de **30.04.2023** și ea va rămâne obligatorie  
pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completări **30 ianuarie 2023**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**Anexa nr.12**

la Documentația Standart nr.69  
din 07 mai 2021

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția acoperișului de tip șarpanta și termoizolarea fațadelor a grădiniței din s. Chetrosu r-ul Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.1 din 06 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com. Chetrosu**
4. Adresa beneficiarului **str. Mihail Frunze 18, com. Chetrosu, r-ul Anenii Noi**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare) ☐  
antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  
a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **2 949 508,77 (lei)**                      b)  
finală  
(la data finalizării contractului)                      **2 949 508,77 (lei)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
**a) contractată 4 luni**  
**b) efectiv realizată**  
**c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul** \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.1 din 20.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală din
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnăt: \_Nume: Cicanci I

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

la Documentația Standart nr.69  
din 07 mai 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

8. Denumirea și obiectul contractului : **Reparația capitală a teritoriului și clădirilor sediului "B" situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11**

9. Numărul și data contractului : **Contract nr.245-c/14 din 14.11.2014 și 619-c/18 din 06.11.2018**

10.Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Național de Transfuzie a Singelui**

11.Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Academiei,11**

12.Țara: **Moldova**

13.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare) ☐

**antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

14.Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului ) **5 933 764,96 lei MD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **6 604 996,76 lei MD**

10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

11. Perioada de executare a lucrării (luni)

**d) contractată 14 luni**

**e) efectiv realizată**

**f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul** \_\_\_\_\_

13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală din **21 mai 2020**

15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrări de reparație a Secției Microchirurgie etajul 6 blocul nr. 3 din cadrul IMSP IMU, str. T.Ciorbă 1, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.452 din 06.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.T.Ciorba,1**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare) ☐  
**antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **2 176 674,09 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **2 445 904,32 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 5 luni**
  - e) efectiv realizată**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul** \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală din **14 aprilie 2021**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului : **Construcția pieței agricole s.Geamăna, r-l Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.C&W-113/19 PRRECI din 19.12.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IFAD. s.Gemăna, r-l Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **s.Gemăna, r-l Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare) ☐  
**antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) **4916036,45 lei MD** b)  
finală  
(la data finalizării contractului) **4916036,45 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
**g) contractată 11 luni**  
**h) efectiv realizată**  
**i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul** \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.01 din 08.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală . **29.03.2021**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări civile la Grădinița de copii nr.202 or. Sîngera**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr. IFB-W-12131-RO3 din 29.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Sîngera**
4. Adresa beneficiarului: **or.Sîngera mun. Chișinău**
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **5 140 260,22 lei MD** fără TVA
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **5 778 277,78 lei MD** fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată **13 luni**
  - k) efectiv realizată **13 luni**
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Proces verbal nr.01 din 16.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pri amenajarea pietii regionale en-gros si a spatiilor destinate activitatilor non-agricole in raionul Riscani „Etapal”**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.108 din 26 octombrie 2017, nr.124 din 20 noiembrie 2018, nr.139 din 07 iunie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Riscani**
4. Adresa beneficiarului: **r-ul. Riscani**
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **14 726 635.08 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată **8 luni**
  - n) efectiv realizată
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr.74 din 27.07.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

---

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări civile la LT „I.L.Caragiale”**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.IFB-W-11442-IDA din 06 august 2018.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun.Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Orhei**
5. Țara: **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul general**
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **12 139 396.67 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată 11 luni**
  - q) efectiv realizată**
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul** \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.4103 din 11 octombrie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>r<br/>·<br/>crt<br/>·</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                          | <b>Denumirea<br/>/nume<br/>beneficiar/<br/>Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antreprenor<br/>ului*)</b> | <b>Preț<br/>contract/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioa<br/>da de<br/>execuți<br/>e a<br/>lucrări<br/>i (luni)</b> | <b>Numărul și data<br/>procesului verbal<br/>de recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS situată în or. Rîșcani.                                     | Agenția de Dezvoltare Regională Nord                  | Antreprenor general                         | 14 726 635                                                          | 3 ani                                                                | Nr.74 din 27.07.2021                                                                          |
| 2                            | Lucrări civile la Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale” din mun.Orhei                            | Primăria mun.Orhei                                    | Antreprenor general                         | 12139397                                                            | 11 luni                                                              | 11.10.2019                                                                                    |
| 3                            | Reparația capitală a teritoriului și clădirilor situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11 | Centrul Național de Transfuzie a Singelui             | Antreprenor general                         | 6 604 996                                                           | 14 luni                                                              | 21.05.2020                                                                                    |
| 4                            | Frigider pentru păstrarea prunelor și poamei cu capacitatea 300tn din Lipoveni                  | GT “Bivol Serghei Iovu”                               | Antreprenor general                         | 5 523 021                                                           | 6 luni                                                               | 23.10.2019                                                                                    |
| 5                            | Lucrări de reparație a Secției Microchirurgie etajul 6 blocul nr. 3 din cadrul IMSP IMU,        | IMSP Institutul de Medicină Urgentă                   | Antreprenor general                         | 2 445 904                                                           | 6 luni                                                               | 14.04.2021                                                                                    |
| 6                            | Construcția pieței agricole s.Geamăna, r-l Anenii Noi                                           | IFAD. s.Geamăna, r-l Anenii Noi                       | Antreprenor general                         | 4 916 036                                                           | 11 luni                                                              | 29.03.2021                                                                                    |
| 7                            | Lucrări civile la grădinița de copii nr.202 or. Sîngera mun. Sîngera                            | Primaria Sîngera                                      | Antreprenor                                 | 5 778 227,78                                                        | 13luni                                                               | 16.12.2021                                                                                    |
| 8                            | Construcția acoperișului tip. Șarpanta termoizolarea fațadelor grădinița s.Chetrosu Anenii Noi  | Primaria Chetrosu                                     | Antreprenor general                         | 2 949 508,77                                                        | 4luni                                                                | 20.12.2022                                                                                    |
| 9                            | Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor mun. Chișinău         | Primaria mun. Chișinău                                | Antreprenor general                         | 5 703 044,59                                                        | 9luni                                                                | 22.12.2022                                                                                    |

Data: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

**„CONSIT-PRO”S.R.L.**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br>mijloace de transport, baze de producție<br>(ateliere, depozite, spații de cazare) și<br>laboratoare propuse de ofertant ca necesare<br>pentru execuția lucrării, rezultate în baza<br>tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea<br>de măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate<br>de la terți<br>sau din alte<br>surse |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                              | 3                       | 4                                                 |
| 1.         | Secție de producere a ușilor și ferestrelor din<br>PVC și aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 2.         | Autocamion pentru transportarea materialelor<br>de construcție MAN ME220B                                                                                                                                                                                                             | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 3.         | Autocamion pentru transportarea materialelor<br>de construcție Mercedes 410D                                                                                                                                                                                                          | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 4          | Autocamion pentru transportarea materialelor<br>de constructive autobasculant cu manipulator<br>DAF CF-310                                                                                                                                                                            | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 5          | Autocamion pentru transportarea materialelor<br>de constructive Mercedes 412D                                                                                                                                                                                                         | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 6          | Autocamion Mercedes 515                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 7          | Autoturn AGP-22                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 8          | Schele pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                              | proprii                 |                                                   |
| 9          | Compresor autonom K-25                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                              | proprii                 |                                                   |
| 10         | Mașina de netezit CO-170                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 11         | Malaxor de deton CBP MK-130                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                              | proprii                 |                                                   |
| 12         | Transformator de sudare TDM315                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                              | proprii                 |                                                   |
| 13         | Generator de vibrații IB 113-42B                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                              | proprii                 |                                                   |
| 14         | Mini încărcător rigid caterpillar 262C(Bobcat)                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                              | propriu                 |                                                   |
| 15         | Exavator FERMEC 860                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                              | proprii                 |                                                   |
| 16         | Autocamion pentru transportarea materialelor<br>de constructive Ford Tranzit 460L RCS 571                                                                                                                                                                                             | 1                                              | propriu                 |                                                   |
| 17         | Utilaj de ridicat la etaj tip TP-16                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | propriu                 |                                                   |

Data completării : **30 ianuarie 2023** Semnat:

Nume: Cicanci Ivan Funcția în cadrul firmei: Director „CONSIT-PRO”S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                            | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | 1                                                  | 2                      | 3                                       | 4                                                                            | 5                                                     |
|         | <b>Diriginți</b>                                   |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
|         | Bodrug D..                                         | Superioare             | 20                                      |                                                                              | Seria 2018-DȘ<br>Nr.0117<br>din 20.12.2018            |
|         | Barannik A.                                        | Superioare             | 14                                      |                                                                              | Seria 2021-DȘ<br>Nr. 1446<br>din 02.07.2021           |
|         | Punga A.                                           | Superioare             | 8                                       |                                                                              | Seria 2021-DȘ<br>Nr.1464<br>din 05.07.2021            |
|         | <b>Specialiști</b>                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
|         | Director<br>Cicanci I.                             | Superioare             | 45                                      |                                                                              |                                                       |
|         | Vice Director<br>Rusu A.                           | Superioare             | 35                                      |                                                                              |                                                       |
|         | Sef de proiectare<br>Cicanci T.                    | Superioare             | 40                                      |                                                                              |                                                       |
|         | Energetician<br>Barcaru N.                         | Superioare             | 15                                      |                                                                              | Seria 2018-DLȘ<br>Nr.1464 din<br>05.07.2021           |
|         | Șef secției<br>producere<br>Cicanci St.            | Superioare             | 30                                      |                                                                              |                                                       |
|         | Sef secției de<br>aprovizionare<br>Derejinschii P. | Medii                  | 20                                      |                                                                              |                                                       |
|         | Secția de<br>producere<br>Pînzari L.               | Superioare             | 42                                      |                                                                              |                                                       |

Data completării: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

la Documentația Standart nr.69  
din 07 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a Liceului Teoretic „Mihail Bârcă”, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>                                  | <b>Activități din contract</b>                               | <b>Valoarea aproximativă</b> | <b>% din valoarea contractului</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1              | SRL “Sisteme Tehnice de Securitate” mun. Chișinău, str. Armenească 53, of.9 | Proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor alarmare. | 93 035 lei                   | 1,4%                               |

Data completării: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci I..

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea  
firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a Liceului Teoretic „Mihail Bârcă”, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni**

(ASOCIERII NU-S)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_ 2.

Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

#### 3.1. Data încheierii contractului de asociere

\_\_\_\_\_

#### 3.2. Locul și data înregistrării

asociației \_\_\_\_\_ 3.3. Activități

economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 3.6. Condiții de administrare a

asociației \_\_\_\_\_

#### 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_

#### 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

\_\_\_\_\_

#### 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus

licitației \_\_\_\_\_

#### 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 30 ianuarie 2023

**APROBAT** prin Ordinul  
Ministrului     Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Cicanci Ivan reprezentant împuternicit al „CONSIT PRO” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocdsb3wdp1-MD-1673420391729** din data **30 ianuarie 2023**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele si prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nu sunt</b>                             |                                |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării    **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume : **Ivan Cicanci**

Funcția: director

Denumirea operatorului economic **”CONSIT PRO” SRL**

**IDNO al operatorului economic 1003600004015**

**DECLARAȚIE**

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Cicanci Ivan**, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L. în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Cicanci Ivan**, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L. , în calitate de **ofertant**/ofertant asociat, la procedura **ocdsb3wdp1-MD-1673420391729** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect „**Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a Liceului Teoretic „ Mihail Bârcă”, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni**

cod CPV 45200000-9 la data de **30 ianuarie 2023**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **30 ianuarie 2023**

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

## DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **30 ianuarie 2023**

Numărul procedurii: **ocdsb3wdp1-MD-1673420391729**

Către ” **Primaria comunei Mileștii Mici**

declar pe propria răspundere că:

Subsemnatul, Cicanci Ivan, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L în calitate de **oferant**/oferant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „**CONSIT-PRO**”S.R.L.

**„CONSIT PRO” S.R.L.**

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1.Denumirea/numele: „CONSIT-PRO”S.R.L.

2.Codul fiscal: **1003600004015**

Cod TVA: **0205018**

**BC Moldinconbank SA fil.Telecentru**

Cont Bancar: **MD29ML000002224232001637**

Cod banca: **MOLDMD2X306**

3.Adresa sedului central: **MD-2021 Chişinău, str. Frumoasa, 71**

4. Telefon: **022-24-26-15**

Fax: **022-28-61-48**

E-mail: **consit\_pro@yahoo.com, consitproo@gmail.com**

5.Certificatul de înregistrare: **MD 0016383, 22.01.2003**

**Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Dezvoltarii Informationale**

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

**1)Intermedieri pentru vinzarea unui asortement larg de marfuri;**

**2) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurari;**

**3) Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**

**4) Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în constructii; 5) Fabricarea elementelor de dulgherie si timplarie pentru constructii;** în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7.Licența (Certificat):

**1) Seria A MMII Nr. 011953 Constructii de cladiri, constructii ingineresti si retele tehnicoedilitare, reconstrucții, consolidari.**

**2) Seria A MMII Nr. 012206 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanism si ingenie, reconstrucții, restaurari.**

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr.crt.       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent dolari SUA) |
|---------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2019 | <b>25 379,100</b>                                 |                                                                 |
| 2             | 2020 | <b>10 030,257</b>                                 |                                                                 |
| 3             | 2021 | <b>7 567,645</b>                                  |                                                                 |
| Media anuală: |      | <b>14 325,667</b>                                 |                                                                 |

11. **LICHIDITATE GENERALA - 232%**

Data completării: **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cicanci Ivan**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

## DECLARAȚIE

### privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului                                          | Natura obligațiilor contractuale                                                                                                                                                                                | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | I.M.“ Romstal Trade” S.R.L.<br>d-nul Palii                        | Magazin cu deposit “Romstal Trade”<br>str. Alba Iulia,75, mun.<br>Chisinau                                                                                                                                      | 3 200 000 MDL                  |
| 2.  | Organizatia Internationala<br>pentru Migratie d-nul Andreas<br>M. | Reconstructia a Centrului de<br>Plasament pentru Migranti Ilegali din<br>mun. Chisinau, str.<br>Petricani,88,”                                                                                                  | 6 756 885 MDL                  |
| 3.  | I.M.“ Romstal Trade” S.R.L.<br>d-nul Palii V                      | Magazin de prezentare si desfacere cu<br>deposit Romstal sos. Scheia,65, or.<br>Cahul                                                                                                                           | 14 236 247 MDL                 |
| 4.  | Primaria or. Ungheni, d-nul<br>A. Ambros (FISM)                   | Lucrari de reparație la Palatul de<br>cultură din or.Ungheni                                                                                                                                                    | 2 974 799 MDL                  |
| 5.  | Centrul Național de Transfuzie<br>a Singelui                      | Reparatia capitala a Secției<br>Producere Preparate Sanguine Stabile<br>si Spalatoriei situate pe str.Gh.Asachi<br>65                                                                                           | 3 593 966 MDL                  |
| 6.  | Primăria or. Codru                                                | Lucrări de reparație la școala nr. 88 și<br>gimnaziul nr. 42 or. Codru, mun.<br>Chișinău                                                                                                                        | 773 866 MDL                    |
| 7.  | IS „CCIEA și DP”                                                  | Reconstrucția și reparația capitala a<br>etajelor 7 și 8 ale construcției<br>existente pentru amplasarea<br>laboratoarelor și sediului IS „CCIEA<br>și DP” sect.Ciocana, din<br>str.M.Manole, nr.4, or.Chișinău | 4 485 813 MDL                  |
| 8.  | I.S. CRIS Registru                                                | Lucrări de reparație Parcare auto str.<br>Pușchin 42                                                                                                                                                            | 4 747 839 MDL                  |
| 9.  | Asociația de Coproprietari în<br>Condominiu nr. 55/293            | Lucrări de finisare în spațiile comune<br>de la blocul locativ – construcție<br>nefinalizată din mun.<br>Chișinău, bd. Decebal 78                                                                               | 2 088 773 MDL                  |
| 10. | Consiliul Raional Căușeni                                         | Centrul de Tineret și Sport din or.<br>Căușeni , str. M. Eminescu, 29                                                                                                                                           | 42 410 698 MDL                 |
| 11. | SRL “Irida”                                                       | Secția de prelucrare a produselor<br>agricole s. Cimișeni, r-ul Criuleni                                                                                                                                        | 1 888 498 MDL                  |
| 12. | “Metalferos” SA                                                   | Spalatorie auto pentru automobile<br>Vatra, mun. Chisinau                                                                                                                                                       | 1 208 499 MDL                  |
| 13. | Ministerul Sanatatii                                              | Centrul de Sanatate Razeni, r-nul<br>Ialoveni                                                                                                                                                                   | 3 549 778 MDL                  |
| 14. | “Tirex Petrol” SA                                                 | Statia de alimentare cu combustibil<br>Giurgiulesti, Cahul                                                                                                                                                      | 1 022 406 MDL                  |
| 15. | URS Federal Services<br>International,Inc. (USA)                  | Constructia garaje pentru Politia de<br>frontiera Otaci, Soroca, Criva,<br>Vulcanesti, Basarabeasca,<br>Cismichioi, Tudora, Olanesti                                                                            | 3 581 288 MDL                  |

|     |                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16. | Universitatea Agrară de Stat din Moldova                                                       | Ferma didactica de crestere a bovinelor pentru lapte cu 30de vaci producerea laptelui cu 30 vaci si tineret pentru reproducie a                              | 5 994 341 MDL         |
| 17. | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Reconstruirea clădirii cu supraetajarea unui nivel suplimentar, in vederea amplasarii unui sediu situat in mun.Chisinau, sec.Centru, bd.Gagarin ,10. Etapa I | 31 153 548 MDL        |
| 18. | Ministerul Afacerilor Interne                                                                  | Reparația capitală a arhivei din sediul MAI din strada Ștefan cel Mare, 75                                                                                   | 751 894 MDL           |
| 19. | Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău                                            | Reparația subsoluri de la CCD, CMF nr. 8 și CMF nr.9 din cadrul IMSP AMT Ciocana, str. V.Vodă, 80, mun. Chișinău                                             | 1 213 594 MDL         |
| 20. | Ministerul Afacerilor Interne                                                                  | Lucrări de reparație a sediul din str.Cogalniceanu,53                                                                                                        | 311 808 MDL           |
| 21. | Global Spirit SRL                                                                              | Depozit angro de pe str.M.Viteazul,17, mun.Chișinău                                                                                                          | 8 923 971 MDL         |
| 22. | Primăria or.Hîncești                                                                           | Reparația grădiniței de copii nr.7, or.Hîncești                                                                                                              | 1 221 565 MDL         |
| 23. | Primăria s.Cruzești                                                                            | Lucrări civile grădiniței de copii nr.224, s.Cruzești, mun.Chișinău                                                                                          | 1 668 273 MDL         |
| 24. | Agenția de Dezvoltare Regională Nord                                                           | Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în or. Rîșcani. ETAPA I                                      | 14 726 635 MDL        |
| 25. | Primăria mun.Orhei                                                                             | Lucrări civile la Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”din mun.Orhei                                                                                          | 12 139 396,67 MDL     |
| 26. | Centrul Național de Transfuzie a Singelui                                                      | Reparația capitală a teritoriului și clădirilor sediului “B” situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11                                                 | 6 604 996,76 MDL      |
| 27. | GT “Bivol Serghei Iovu”                                                                        | Frigider pentru păstrarea prunelor și poamei cu capacitatea 300tn din s.Lipoveni, r-l Cimișlia                                                               | 5 523 020,87 MDL      |
| 28. | IMSP Institutul de Medicină Urgentă                                                            | Lucrări de reparație a Secției Microchirurgie etajul 6 blocul nr. 3 din cadrul IMSP IMU, str. T.Ciorbă 1, mun. Chișinău                                      | 2 445 904,32 MDL      |
| 29. | IFAD. Primăria Geamăna.                                                                        | Construcția pieței agricole s. Geamăna, r-l Anenii Noi                                                                                                       | 4 916 036,45 MDL      |
| 30  | FISM Primaria Sîngera                                                                          | Lucrări civile la Grădinița de copii nr.202 or. Sîngera mun. Chișinău                                                                                        | 5 778 277,78 fără TVA |
| 31  | Primaria s. Chetrosu                                                                           | Construcția acoperișului de tip șarpanta și termoizolarea fațadelor grădiniței de copii s. Chetrosu                                                          | 2 949 508,77 MDL      |

|    |                                               |                                                                                         |                  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 32 | Î.M. Direcția Parcurilor de Cultură și Odihnă | Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor mun. Chișinău | 5 703 044,59 MDL |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Data completării **30 ianuarie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.