CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Nr. 76/21-SA
06 aprilie 2021

mun. Chisiniu

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. 1"SARCO ENGINEERING” S.R.L., IDNO 1003600115061, cu sediul in Republica Moldova, mun.
Chisinau, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P, in persoana directorului D-ul Mihail STRATAN, existand si
functionand in baza Statutului, potrivit legislajiei Republicii Moldova, in calitate d¢ ANTREPRENOR si
12. ”AEROC” SRL, IDNO 1011600010129, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Gh.
Codreanu 22, in persoana directorului D-ul Eugeniu DUDNICENCO, existand si functionind in baza
Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova,in calitate d¢ SUBANTREPRENOR, ambele denumite in

continuare ,,Parti”, sau individual — ,,Parte”;
Pirtile declara ca poseda imputernicirile necesare si au decis sa incheie prezentul Contract de subantrepriza:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligi si execute lucriri de confectionare si montare a vitraliilor din Aluminiu, la
obiectul: Facultatea de Horticulturd a Universititii Agrare de Stat din Moldova (UASM), mun. Chisindu,,
precum si alte lucrari stabilite de comun acord, in conformitate cu documentatia de proiect si deviz anexat la
prezentul contract, cu respectarea Regulilor de securitate si legislafiei in vigoare.

2.2. Subantreprenorul se obliga sa finiseze i si dea in primire, iar Antreprenorul se obliga si achite preful
lucrarilor executate in conformitate cu prezentul Contract.

2.3. Subantreprenorul se obligd si execute lucrarile de profilul sau de activitate previzute de Contract cu

fortele proprii.

3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. SUBANTREPRENORUL se obliga:
3.1.1. si execute §i si intrefina lucririle contractate, sd asigure cu forfa de munca, utilaje de constructii si
obiecte cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor in termenii stabiliti. Aceasta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedecle de executie utilizate.
3.1.2. si execute lucririle incredingate, in conformitate cu prevederile prezentului contract, devizul de
cheltuieli, documentatia de proiect, standardele si normele tehnice si de securitate in vigoare, precum si
tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru calitatea, conformitatea gi siguranfa tuturor operatiunilor
executate;
3.1.3. s indeplineasca toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
3.1.4. si indeplineasci toate cerinfele privind, protectia mediului, spatiilor verzi si a solului, normelor sanitare
si antiincendiare la obiectivul Antreprenorului.
3.1.5. si supravegheze respectarea legislatiei in vigoare cu privire la respectarea normelor de protectie si
securitate la locul de munca a personalului antrenat la efectuarea lucrérilor pe santier si va rispunde pentru
neexecutarea sau executarea deficitara a tehnicii securitaii.
3.1.6. Subantreprenorul isi asuma rispunderea materiala deplind pentru neasigurarea integritatii bunurilor
materiale si valorilor transmise lui de catre Antreprenor si se obligd sa aiba o atitudine grijulie fata de bunurile
materiale si valorilor transmise, sa intreprinda masuri de prevenire a eventualilor prejudicii.
3.1.7. se obligd dupa executarea lucririlor sa evacueze deseurile ramase.
3.1.8. se obligd sd nu utilizeze alternative lucrarilor/materialelor contractate. Orice modificare se notifica in
scris si este coordonata cu persoana desemnata de Antreprenor.
3.1.9. si inlature defectele depistate la receptia lucrérilor, precum si cele depistate in cadrul termenului de

garantie, din cont propriu.

3.2. ANTREPRENORUL se obliga:

3.2.1. s puni la dispozitia subantreprenorului, fara plata, urmitoarele:
(1) pani la inceperea lucrarilor s asigure subantreprenorul cu documentatia de proiect, coordonata cu toate
organele competente si inregistrati in modul stabilit la organele competente ale RM, modificirile intervenite in
procesul constructiei, graficul indeplinirii lucrarilor coordonat de dirigintele de santier;

(2) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini;

(3) suprafetele necesare pentru depozitare §i pentru organizare de ]ucﬁilglially signed by Dudnicenco Eugeniu
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(5) caile sigure de acces a personalului citre locul de executie a lucrdrilor cét i asigurarea cu parapet de
protectie a acoperigurilor, balcoanelor, sau altor amplasamente care implica lucru la inaltime;

(6) racordurile pentru utilitdi ( energie electrica, apd, etc.)

(7) sii delege un reprezentant, care si fie totodata persoana de contact a antreprenorului, care va urmari mersul
lucririlor si va solutiona chestiunile organizatorice cét si solutionarea neconcordantele dintre lucrari ce ar
putea apiirea in procesul executdrii lucrarilor si la care ar fi necesar aportul antreprenorului.

3.2.2. sc obligd si se achite pentru lucririle executate conform prevederilor contractului.

4. TERMENUL DE EXECUTARE
4.1. Subantreprenorul isi asuma obligatia de a efectua lucririle contractate in termen de o luni din momentul
semndrii contractului.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul lucririlor este de 309 080, 53 LEI (firid TVA) in corespundére cu devizul de cheltuieli, care face
parte integrantd din prezentul contract ca anexa.
5.2. Pretul lucririlor contractate poate fi modificat de parti in dependenti de volumul real a lucrérilor efectuate
si devizelor de cheltuieli suplimentare.
5.3. Achitarile vor fi efectuate pentru lucririle executate reiesind din volumul real executat al lucrérilor
conform facturilor fiscale, insotite de procesele-verbale de indeplinire a lucrérilor acceptate si semnate de
ambele parti.
5.4. Lucrarile aditionale, neprevizute, dar care necesiti a fi executate, vor fi notificate in prealabil
Antreprenorului §i acceptate prin acord Adifional la contract.

6. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
6.1. Costul contractului urmeazi si fie achitat de catre Antreprenor pe contul Subantreprenorului in termen de
30 (treizeci) zile dupd semnarea procesele-verbale de indeplinire a lucririlor, conform facturilor fiscale.
6.2. Plata pentru lucririle executate in baza prezentului Contract si in anexele sale, se va efectua de citre
Antreprenor, prin transfer bancar, in lei moldovenesti, pe contul Subantreprenorului.
6.3. Subantreprenorul va prezenta actele lucrarilor efectuate dupa finisarea fiecarei etape a lucrdrilor, iar
Antreprenorul in urma verificarii lucrérilor si semnarea proceselor verbale va efectua transferul la contul
Subantreprenorului.
6.4. Cota de S % din pretul lucrarilor indicat la pct. 5.1. se va retine in calitate de garantie de buna executie.
Antreprenorul, dupd expirarea termenului de 6 luni de la data receptiei finale a obiectivului(santierului)
restituie garantia de buna executie, in cazul in care, in perioada respectiva nu a aparut neajunsuri si defectiuni.

7.CALITATEA SI COMPETITIVITATEA

7.1. Calitatea materialelor, lucrarilor, serviciilor livrate trebuie si corespundid cadrului legal-normativ in
vigoare.

7.2. Subantreprenorul este obligat si prezinte impreuni cu serviciile toate dovezile referitoare la calitatea si
conformitatea lor, inclusiv documentatia tehnica.

7.3. Subantreprenorul se obliga la terminarea lucririlor sa predea documentatia tehnica de executie indeplinita
corespunzator cerintelor normative in vigoare, sé fie coordonata §i aprobata de organul competitiv, inclusiv si
asigure prezenta unui reprezentant la receptie la terminarea lucrarilor/receptia finala a obiectivului.

7.4. Subantreprenorul poartd rispundere totala pentru autenticitatea actelor prezentate referitoare la calitatea si
conformitatea produselor folosite la efectuarea lucrarilor cu cerintele normative.

8. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Subantreprenorul il va ingtiinfa pe antreprenor despre finalizarea integrali a volumului de lucriri
prevazute in prezentul Contract §i va pune la dispozifia antreprenorului procesul-verbal de receptie a lucririlor
si a tuturor documentelor necesare punerii in functiune.

8.2. Receptia lucririlor executate va fi efectuatd de citre subantreprenor cu participarea antreprenorului in
termen de 3 (trei zile lucritoare de la data primirii procesului-verbal de receptie a lucrarilor), cu respectarea
prevederilor legale. Procesul verbal se va accepta §i semna dupa verificarea volumelor de lucriri executate de
facto.

8.3. In cazul refuzului motivat al antreprenorului de a semna procesul-verbal de receptie a lucrarilor, Partile
intocmesc un acord bilateral cu includerea lucririlor necesare pentru inliturarea neajunsurilor depistate si
termenul executarii acestora. Neajunsurile, apirute din vina subantreprenorului vor fi inliturate de citre
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subantreprenor din cota de 5% previzute la pet. 6.4., fara plata suplimentard in termen de pand la 5 zile
lucritoare.

8.4. Modificarile si lucririle executate diferit decat cele contractate initial, fard aprobarea Antreprenorului,
acorda dreptul acestuia si le refuze, cu compensarea prejudiciului din contul Subantreprenorului, inclusiv cu
achitarea tuturor daunclor interese previzute de prezentul contract.

9. GARANTII
9.1. Subantreprenorul ii garanteazi antreprenorului calitatea lucrarilor executate pentru perioada de 5 (cinci)
ani, de la data predirii obiectului citre Antreprenor, in conditiile unei exploatdri normale si respectarea
regulilor de folosire corectd a articolelor previzute in Anexa la prezentul Contract.
9.2. Reclamatiile asupra calitatii lucririlor se vor face neintarziat, din momentul de pist
Subantreprenorul se obliga si elimine defectele depistate susmentionate in termen de cel mult 5 (cinci) zile
lucriitoare, in caz contrar cota de 5% previzutd la pct. 6.4. se retine. Subantreprenorul are obligatia ca in
perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala
proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Antreprenor.
9.3. Subantreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii ascunse care ar diminua sau chiar
anula valoarea, sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de exploatare/folosire sau a celor

explicite in contract.

pistarii defectului depistat.

10. CESTUNEA CONTRACTULUI -
10.1. Pirtile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei alte

persoane fira acordul expres, dat in scris de Antreprenor.

11. RASPUNDEREA PARTILOR
11.1. Partile contractului rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor
lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin, in
conformitate cu cadrul legal-normativ al RM.
11.2. Antreprenorul pentru intarzierea plitii va achita o penalitate in mirime de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere din valoarea obligatiei neexecutate.
Subantreprenorul pentru intdrzierea executdrii lucrdrilor sau executate in mod defectuos, necorespunzitor, va
achita o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea contractului.
11.3. in cazul in care lucririle si serviciile care fac obiectul prezentului contract nu vor intruni conditiile
specificate la pct. 7, subantreprenorul se obligd sa inlature neajunsurile si/sau si inlocuiascd bunurile §i
serviciile cu altele corespunzitoare. SVASN
11.4. Pentru abateri de la documentatia de proiect, devizul de cheltuieli or pentru executarea necoordonati si N
aprobata de reprezentantul desemnat al Antreprenorului, Subantreprenorul va achita o amenda in marime de

5000 lei.
11.5. Repararea prejudiciului cauzat Antreprenorului de catre Subantreprenor se efectueazi in modul prevdzut eering

de legislatia de drept comun. Antreprenorul isi rezerva dreptul ca prejudicial cauzat, constatat in baza actelor o
doveditoare, si fie calculate si retinut din retributia Subantreprenorului. M

11.5. Plata penalitatilor nu elibereazi Partea culpabila de la executarea corespunzitoare a obligatiilor asumate RasuNCES
prin prezentul Contract si anexele la el. '

) 12. NOTIFICARI
12.1. In acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea celeilalte/celorlalte
Parti este valabil indeplinita daca va fi executati in scris si transmisa la adresa/sediul juridic, prin e-mail, fax,
specificate in pct. 16 a prezentului contract.
12.2. Termen de reactie la notificare/reclamatie este maxim de S zile lucritoare. in cazul in care una dintre
parti nu revine cu o reactie asupra notificarii aceasta se considerd acceptati, iar partea notificata se considera
responsabila de indeplinire a solicitarii respective.

R - 13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
13.1.. In cazul in care rezolvarea neinfelegerilor nu este posibild pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre
solutionare instantelor de judecatd competente.
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14. INCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, in conditiile stabilite de cadrul legal-normativ in vigoare.
14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract va notifica cealalta parte, cu cel
putin 10 (zece) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sd-gi producd efectele, va achita taxa de reziliere
anticipati in marime de 10% din suma contractului, dacd rezilierea i este imputabila.
14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
14.4. Prevederile prezentului capitol nu inliturd rispunderea pértii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

15. CLAUZE FINALE
15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre parfile contractante.
15.2. Contractul produce efecte juridice pentru ambele parfi din momentul semnirii de cdtre acestea §1 s¢

consideri valabil pani la executarea tuturor obligatiilor asumate.
15.3. Prezentul contract a fost intocmit in limba romana, in numir de 4 (patru) pagini, ambel

identice, intr-un numar de 2 (doud) exemplare, ambele posedand aceeasi putere juridica.

e variante fiind

16. RECHIZITELE PARTILOR

ANTREPRENOR SUBANTREPRENOR

»»SARCO ENGINEERING” S.R.L. »AEROC” SRL

MD-2005, mun. Chisinau, MD-2008, mun. Chisindu, str. Gh. Codreanu 22
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P IDNO 1011600010129

IDNO 1003600115061 IBAN: MD22AG000000022511667066

IBAN: MD95AG000000002251447248 Moldova-Agroindbank SA Fil. nr. 26 Chisinau
“Moldova-Agroindbank” SA, Fil. nr. 6 Chisinau  c/b AGRNMD2X462

¢/b AGRNMD2X413 cod TVA 0608619

cod TVA 0206135 tel: 069104421

Tel. 022637708
e-mail: office@sarco.md

Director Director
Mihail STRATAN Eugeniu DUDNICENCO
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Antreprenor

Investitor

"Aeroc'" SRL

‘ ‘ WinCmeta
f ormplar interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
ol Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldoya

(denumirea )

“Sarco Engineering” SRy,

Obiect

. (denumirea )
Lucrari de montare a vitraliilor

Valoarea lucrarilor executate 255 302,89 I.ci

Proces - verbalNr.l
de receptie a lucrarilor executate

"Aeroc" SRL

= _pe iunie 2021
P
Nr Simisol Denumire lucrari : i"C_'rf;liV inci:,sailvo:z:ﬁariu
crt. norme UM. Cantitate salriu feol3nesi f)
(lei/UM.) (lei/UM.)
' 2 3 4 5 6 7
1. Timplarii
1 Montarea vitraliilor
(montarea geamurilor la
fatade) inaltimea cladirii pina
la 50 m: constructii stilpi -
CL36A. | orinda din profil aluminiu cu m2 89,0200 2337,209 | 208 058,301
punte termica si cu geam
termopan 4-24-4mm cu sticla
Low-E
Cheltuieli directe Lei 208 058,301
Total capitol: 208 058,301
Inclusiv salariu 13 100,184
Cheltuieli directe Lei 208 058,30
Asigurari sociale si medicale 24 % 3 144,04
Cheltuieli de transport 4% 7 753,82
Cheltuieli directe 218 956,16
Cheltuieli de regie 10 % 21 895,62
Beneficiu de deviz 6 % 14 451,11
Total 255 302,89
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu _ 255 302,89
INTOCMIT: - APROBAT:
Antreprenor Investitor

“Sarco Engineering” SRL

(denumirea)

ele, prénumele; semnétura)

S

(denumigga)
elerser
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2.
EROC

AOYTRAG CALURS Coso T

FACTURA FISCALA Seria, Nr.

1 eliberdrii / data livrarii

AAK8357741

LR

Poamida tiphzal

Anaxa 1.4 tn Or diud Miristormd Pinardabon

# Raputdic! Metdova re, s om monam?

Twionm doges

Nigmncmesees Mo 1 ¢ Miwrmzy MamcTareTne duisvion
PocryBnum Monaoms 18 118 o1 28 08 o17r

8. Foalade parcurs serla numar: data
s ainucku  para nocrasxy 92-07.2021 102.07.2021 Fyrosol nuor satrin Horuep o
9. Transportator cf./nr. TVA
Nepesoaur D x [ rop HAC
Fumizor  AEROC, adr. mun.Chisinau str.Gh.Codreanu nr.22, IBAN M022A6000000022511867066, ct./nr. TVA
29 /0608619
Mocmeum BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., BIC AGRNMD2X e rmppc 1011600010120
. SARCO ENGINEERING S.R.L., adr. mun. Chigin4u,str. Buna Vestire 15/2, of. 3P, IBAN
Rommarenoarn” MDI5AGO00000002251447243, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.6 Chisinau, BIC (2" ™A 1003500115061 /0208135
AGRNMD2X413
Delegatje ot delegatul 4. Documente anexate
JDosepexnocTn AsTa Aenenponsised Mpunaraomue poxymenTw
Punctincarcare 6. Punctdescarcare 7. Redirljarl
et str.Gh. Codreanu nr.22 Myt paarpymme Knwarea Nepeanpeconrn
10.4 102 103 104 108 104 10.7 104 109 1040 | 1041 | 10.42
Dy marfuri) Unitatea | Cantitateamar- | Pretunitar Valoarsa [ Cota | Suma Valoarea madu- Alta Tip |Numar| Masa
serviciilor §i codul de furllorfactive- | fara TVA, totalafara | TVA, | totalda floriactivelor, | Informatie |amba- | locud | bruta,
pozitiei tarifare al marfiactivului masurd tor, volumul lel TVA, lel % TVA, lel serviclilor, lel i 13 | yony. | tone
H T Enwniya servicillor Uewa Obuan ICranra|  Obuan CTouMocTs uupopmauwa | Tan |40 | Macca
Yenyr u Mame- Konuuectao eAnHUULI cywma HAC, cymma TOBApPOB/aKTHAOB, ynamoe-| MocT |BpyTro,
KOA TOBAPHOR NOIM UMM TOBapa/arTHBA pexun [ropapos/arTiecs, Gea HAC, Gea HAC, % HAC, yenyr, L] TOHH
obvem yenyr nees nees nNees nNeen
ucrari de montare a vitrariilor conform contr serv 1,00| 255302,89| 255 302,89(0% 255 302,89
'6/21-SA din 06.04.2021
)
— [ 255302,89] x | [ 25680288 x [ x [ x [~
[OTAL ina) / _Beero (no cTpanuue) [ 25530288 x | [ 255 302,89] [ X
TOTAL (pe factura fiscala) / Bcero (no Hanorosoi KaxnagHoi) —~
Z-' o general, DUDNICENCO E
Direct , . — - =
oy PR ederee = -t i
: efactivela feorvicilie): © |
dmtmatrielactivele fsen , ENCOE.
A rode \OICJ"M \ . Director general, DUDNIC! e 5 -
i?‘-"; € L:l'\"LJE < P, gamrus, mo § v
T marturletactivele Intermediarl f n
h:‘\%ﬁ!:ﬂlmlu mmu(ﬁ(ﬂpﬁm&ul) mu—-—-‘u—
A Qr v/
et il tndermediarul (transp - e
Ao .
Wﬂf_ﬂvﬂmw?tun;ﬁm:mﬂ‘{mm»ﬂﬂdn o =
o o (yenym, yiaTene _ Sormocrs. umwmn we & oy

Scaﬁned with CamScanner

[ .



		2022-02-08T22:48:20+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




