

ZEPTO SRL

Cod fiscal: 1018600024415
Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
Tel: 069527409

Nr. 77 din 29.06.2026

Către: PRIMARIA SATULUI
IORDANOVCA

Prin prezenta SRL "ZEPTO" la solicitarea Dvs Nr. 31 din 26.06.2026, privind procedura de achiziție publică privind achiziționarea „*Instalarea centralei electrice fotovoltaice pe teren agricol, situat în raionul Basarabeasca, satul Iordanovca, etapa 2*”, în cadrul procedurii MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1780659060092 din 05 iunie 2026.

Pentru a justifica și argumenta prețul ofertei noastre, vă comunicăm că oferta prezentată este elaborată în conformitate cu cerințele CPL 01.01.2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1570 din 09 decembrie 2002 “Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții” deasemenea conform Amendamentului CPL01.02.2012 /A2:2022 „Economia construcțiilor, Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea „în construcții” unde costul direct al lucrărilor prezentate în oferta noastră sunt costuri nemijlocit legate de executarea proceselor de construcții și sunt constituite din: costuri consumurilor de materiale, costuri a manoperei, costuri a utilajelor și echipamentelor de construcții, astfel:

Manopera - la elaborarea ofertei a fost aplicată manopera/salariul a muncitorilor calificați/necalificați, cu categorie, ce vor executa lucrările de construcție și montare în mărime de 62 lei/h-om ceea ce constituie în mediu circa 10 478,00 lei pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore lunar.

Respectiv se încadrează în limitele legale admisibile conform HG nr. 846 din 18-12-2024 care prevede salariul minimal de 6 300 lei lunar, ceea ce reprezintă 37,27 lei pe oră, astfel calitatea lucrărilor rămâne a fi executată de către specialiști calificați.

Cheltuieli de transport- Organizarea logistică eficientă, manifestată prin livrarea directă a materialelor de la furnizori la șantier, ceea ce scutește compania de cheltuieli pentru transport, și permite companiei să ofere cota de 7% pentru transportarea materialelor.

Cheltuieli de regie - la elaborarea ofertei, cota cheltuielilor de regie pentru lucrările de reparație s-a determinat în conformitate cu CPL 01.03.2012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor în construcții”. Astfel conform capitolului de cheltuieli, cota cheltuielilor de regie este de 14.5 % pentru Lucrarile de constructie și 76% pentru Lucrarile de montare, cotele maxime prevăzute de Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începînd cu 1 mai 2018 a Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova..

Beneficiu de deviz - pentru a reduce valoarea ofertei și de a exclude cheltuielile neproductive a fost aplicată cota beneficiului în mărime de 6% , cota maxima prevăzută de Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începînd cu 1 mai 2018 a Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

ZEPTO SRL

Cod fiscal: 1018600024415
Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
Tel: 069527409

Menționăm că întreprinderea noastră are o experiență vastă pe piața de construcție și a rețelelor ingineresti de aceea colaborăm cu cei mai mari producători și distribuitori de materiale și utilaje electrice, deasemena importăm de sinestătător materiale de construcții, utilaje electrice și alte bunuri.

Pentru oricare detalii/clarificari/supliniri suplimentare rog să ne contactați.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, compania “ZEPTO” SRL garantează executarea lucrărilor *“Instalarea centralei electrice fotovoltaice pe teren agricol, situat in raionul Basarabeasca, satul Iordanovca, etapa 2”*, în cadrul procedurii MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1780659060092 din 05 iunie 2026, conform ofertei prezentate în suma de **801 921,10 lei MD inclusiv TVA** conform termenului stabilit prin graficul de executare a lucrărilor.

Administrator : Rotari Dmitrii