

HARTA TEHNOLOGICA Crearea fişilor antiincendiare

Date initiale:		Prelucrarea mecanizată a solului în fişile cu o lăţime de 1,4 m.																							
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Componenta agregatului	Norma de productie	Numărul de norme (om-zile)	Categorია de salarizare	Tariful de zi zi, lei bani	Retribuirea muncii lei bani					Cheltuieli materiale										Total cheltuieli lei	
									Salariul de bază	Salariu suplimentar	Salariu Total	Fondul asigurari sociale 18 %	Fondul asigurari medicale 4,5 %	Motorină		Ulei		Benzină		Solidol		Altele			Total materiale lei bani
														Cantitatea	Suma lei bani	Cantitatea	Suma lei bani	Cantitatea	Suma lei bani	Cantitatea	Suma lei bani	Cantitatea	Suma lei bani		
	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ANUL 1																									
1	Trasarea traseului	km.	2,2	Manual		2,00	V	203,60	407,20	203,60	610,80	109,94	27,49											0,00	748,23
2	Planarea suprafeţei	ha	0,31	DT-75; D-492A		0,50	VI	283,68	141,84	141,84	283,68	51,06	12,77	40,00	420,00	2,2	29,04							449,04	796,55
3	Aratul fişiei	ha	0,31	DT-75; PLN-5-35		0,50	V	244,32	122,16	122,16	244,32	43,98	10,99	15,00	157,50	0,83	10,89		0,00		0,00			168,39	467,68
4	Cultivarea fişiei	ha	0,31	DT-75; KRN-42		0,50	V	244,32	122,16	122,16	244,32	43,98	10,99	10,00	105,00	0,55	7,26		0,00		0,00			112,26	411,55
5	Discuirea solului	ha	0,31	DT-75; BDT-2,2		0,50	IV	212,80	106,40	106,40	212,80	38,30	9,58	10,00	105,00	0,55	7,26		0,00		0,00			112,26	372,94
6	Construcţia panoului informativ antiincendiar şi panoul informativ despre donator	buc	2	manual		2,00	IV	177,36	354,72	212,83	567,55	102,16	25,54		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1039,00	1039,00	1734,25
7	Transportarea muncitorilor la distanţa de 3-5 km	zile	1			1,00	IV	277,09	277,09	221,67	498,76	89,78	22,44		0,00	0,00	0,00	10	125,00		0,00			125,00	735,98
	Total general pe hartă										2662,23	479,20	119,80	75,00	787,50	4,13	54,45	10,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1039,00	2005,95	5267,19

Director interimar ÎS ÎS „Tighina,,

Zgherdan Ruslan

Elaborat: economist, Popov Svetlana

Coordonat: inginer RP , Rusnac Oxana

