
 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Rădeni, r. Călărași  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   Contractului RSP/W14/02 „Executarea lucrărilor pentru reabilitarea 

drumului R14, R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina. 

 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. NR. 01 din 29.01.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului   SEVA CONSTRUCT SRL 

4. Adresa beneficiarului   R. Moldova, Ialoveni, s. Misovca 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )         2 704 830,00  MDL                           159 107,64  USD        
b) finală                                             2 704 830,00  MDL                           159 107,64   USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 2 ani  
a) contractată     2 ani 
b) efectiv realizată    29.01.2024-31.12.2025 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1 din 31 octombrie  2024 

      Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 2 din 31 decembrie 2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe 
sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte:   
 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Rădeni, r-l Călărași, Republica Moldova                                                                       
Data: 01.03.2026 
 

Semnatura:  



 

 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Rădeni, r. Călărași  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   Lucrari de reabilitare a curții din str. Iazului 3, or.Chisinău  

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 2 din 01 octombrie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului   SCARTEH S.R.L.  

4. Adresa beneficiarului   mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Macilor, 11, ap.(of.) 71   

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )         2 000 000.00 MDL                           117 647,  05  USD        
b) finală                                             2 000 0000 MDL                           117 647,  05   USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 2 lunI 
d) contractată     2 lunI 
e) efectiv realizată    01.10.2025-30.12.2025 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1 din decembrie 2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe 
sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte:   
 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Rădeni, r-l Călărași, Republica Moldova                                                                       
Data: 01.03.2026 
 

Semnatura:  

 

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Rădeni, r. Călărași  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   Reparatia (reabilitarea) unui segment a străzii Ștefan cel Mare din 

s.Ciuciuleni, r-nul Hincesti 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. VGT/10-20S din 24.09.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului   S.R.L.,, VIG-HOUSE,, 

4. Adresa beneficiarului   mun. Chişinău, Str. Timisoara 25 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )         1 178 403.90 MDL                           69 317  USD        
b) finală                                             1 178 403.90 MDL                           69317 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna 
g) contractată     2 luna 
h) efectiv realizată    20.04.2020-20.05.2020 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1 din 18 mai 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe 
sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte:   
 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Rădeni, r-l Călărași, Republica Moldova                                                                       
Data: 01.03.2026 
 

Semnatura:  

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Rădeni, r. Călărași  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   Prestarea serv. de montare borduri si a pavajului or.Chisinau 

r.Telecentru  

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 15 din 28.10.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ADRIKA S.R.L 

4. Adresa beneficiarului   mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3mun. Chisinau, str. Gh. Iablocikin 5 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )         800 000.00 MDL                           16416.46 USD        
b) finală                                             800 0000 MDL                           16416.46 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna 
j) contractată     2 luna 
k) efectiv realizată    20.04.2020-20.05.2020 
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1 din 18 mai 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe 
sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte:   
 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Rădeni, r-l Călărași, Republica Moldova                                                                       
Data: 01.03.2026 
 

Semnatura:  

 



 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

NR. 01 din 29.01.2024 

 

Încheiat de către şi între: 

 
SEVA CONSTRUCT SRL IDNO – cod fiscal 1021600025012,  adresa juridica, r-nul Ialoveni,s. Misovca , 
reprezentata prin Grigorita Denis , in calitate de antreprenor  
 
Și 
 
NASTAS CONSTRUCT SRL, cod fiscal 1019600042960, cont de decontare IBAN 
MD32VI022242800000253MDL deschis la Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași, BIC VICBMD2X492, 
reprezentata prin administrator Nastas Mihail  în calitate de Presator de Servicii, 
denumite în cele ce urmează în mod individual „Parte” şi, în mod colectiv „Părţi”, au hotărât încheierea 
prezentului contract de prestari servicii în condiţiile si termenii de mai jos: 
 
PREAMBULA 
 
Compania „ICS Vezir Construct SRLa fost selectată în mod corespunzător de către “ONUR TAAHHUT 
TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI” SRL pentru executarea lucrărilor pentru reabilitarea 
drumului R14, R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina . 
 
Ulterior, „ICS Vezir Construct ” SRL (Reprezentantul Contractantului Principal) a semnat subcontract 
privind parte din lucrari cu ”SEVA CONSTRUCT” SRL, IDNO – cod fiscal 1021600025012, in cadrul 
Contractului RSP/W14/02 „Executarea lucrărilor pentru reabilitarea drumului R14, R6-Codrul Nou-Soroca-
Unguri-frontiera cu Ucraina. 
 
 
Articolul 1. Obiectul Contractului 

Obiectul contractului prezent constituie prestarea serviciilor de reparatie , constructie a trotuarelor si 
montarea bordurilor  

 

Articolul 2. Preţul contractului. Modalitatea de plată 

2.1. Cantitatea, prețul unitar, descrierea lucrărilor este prevăzută în Anexele la prezentul contract. 

2.2. Plata pentru prestarea serviciilor mentionate la articolul 1 din prezentrul contract se va face lunar, în baza 
facturii fiscale emise de către Prestator. 
Facturile emise vor fi însoţite de documente doveditoare ale îndeplinirii lucrarilor. 
Plata pentru serviciile prestate se va efectua prin virament bancar în contul bancar menționat de către 
Prestator în partea introductivă a prezentului contract. 

Articolul 3. Durata Contractului 

3.1. Contractul este valabil pînă la data de 31.12.2026. 

3.2. Contractul poate fi prelungit, cu acordul Părţilor, prin act aditional la Contract.  

 
Articolul 4. Obligaţiile principale ale Prestatorului 



 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile mentionate la articolul 1 din prezentrul contract inclusiv dupa 
cum sunt stipulate in Anexa nr.1 si în strictă conformitate cu Detaliile de Execuție  și legislația în vigoare. 
4.2. Prestatorul se obligă să execute riguros si in totalitate serviciile stabilite in Anexa nr.1 și să pună la 
dispoziția Antreprenorului zilnic cîte 10 muncitori pentru îndeplinirea serviciilor menționate în Anexa 1. 
4.3. Prestatorul se obligă să demareze lucrările în maxim 3 zile din data primirii ordinului de începere în 
formă scrisă de la Antreprenor. 
 

Articolul 5. Obligaţiile principale ale Antreprenorului 

5.1. Antreprenorul se obligă să pună la dispozitia Prestatorului toate actele, datele și documentele necesare pe 
care le detine in vederea  executării serviciilor mentionate la articolul 1 din prezentrul contract. 

 

Articolul 6. Răspundere contractuală. Penalităţi. Daune 

6.1. În cazul în care Prestatorul nu execută lucrările în termenul stabilit în pct.3.1 și 4.3 al prezentului 
contract, Antreprenorul va putea opta pentru perceperea de penalităţi în cuantum de 0,1% din valoarea 
contractuală, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de către Prestator. 
6.2. Încălcarea de către Antreprenor a obligațiilor de plată, poate genera încălcarea de către Prestator a 
obligațiilor sale contractuale privind execuția lucrărilor. Prestatorul va putea opta pentru perceperea de 
penalităţi în cuantum de 0,1% din valoarea contractuală, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiei de către Antreprenor. 
6.3. Una din Părți are posibilitatea de a transmite celeilalte Părți o notificare în vederea justificării 
neexecutării în termen a obligațiilor contractuale, în situaţii de forţă majoră sau caz fortuit. Pentru ca 
justificarea întârzierii să poată fi luată în considerare, partea aflată în culpă trebuie să prezinte din timp o 
solicitare scrisă de prorogare a termenului contractual de execuție/plată/livrare, să specifice cauza acestei 
întârzieri şi să propună un nou termen. Nesolicitarea acestei prelungiri este înţeleasă ca o renunţare la 
posibilitatea de a cere o amânare, astfel Părțile obligându-se să respecte cu stricteţe termenele stabilite în 
acest Contract.  
 
Articolul 7. Încetarea contractului 

7.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 

(i) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
(ii) anterior expirării duratei pentru care a fost încheiat, la data stabilită de comun acord de către Părţi; 
 
Articolul 8. Integralitatea Contractului 

11.1. Prezentul Contract constituie înţelegerea integrală şi finală dintre Părti şi prevalează asupra tuturor 
declaraţiilor, comunicărilor, înţelegerilor şi acordurilor prealabile dintre Părti, verbale sau scrise, în ceea ce 
priveşte obiectul acestui Contract. 

11.2. Părţile declară că prezentul Contract nu este un contract de adeziune şi că au negociat cu bună credinţă 
şi înţeleg în totalitate termenii acestuia care reflectă voinţa comună şi neviciată a acestora. Părţile declară în 
mod expres că acceptă clauzele Contractului inclusiv clauzele care pot reprezenta în accepţiunea legii clauze 
standard neuzuale.  

 

 

 

 



 

Articolul 9. Modificări 

Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul Părtilor consemnat într-un act adiţional la acesta. 

 

 

Articolul 10. Soluționarea litigiilor 

15.1. Părţile vor depune cu bună credinţă toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a oricărei dispute, 
controverse sau neîntelegeri ce decurge din sau în legătură cu Contractul.  

15.2. Orice dispută, controversă sau neîntelegere ce decurge din sau în legătură cu prezentul Contract, care nu 
poate fi rezolvată pe cale amiabilă va fi dedusă spre soluţionare instantelor judecătoreşti competente de la 
sediul Antreprenorului. 

 

 

Părţile au încheiat acest contract în 2 exemplare fiecare cu valoare de original, astăzi, 29.01.2025 

 

 

ANTREPRENOR: 
 

SEVA CONSTRUCT SRL                                            
R. Moldova, Ialoveni, s. Misovca 

                      C/F 1021600025012,                                                                                               
 IBAN MD67vi022242800000359MDL 

Victoriabank SA filiala 28, Calarasi                    

                         Grigorita Denis   

 

PRESTATOR: 
 

NASTAS CONSTRUCT SRL 
R. Moldova, or. Calarasi, str. M. Sadoveanu 54 

C/F 1019600042960 
IBAN MD32VI022242800000253MDL 

Victoriabank SA filiala 28, Calarasi    

Nastas Mihail                 

 

                     _________ ____________                            _____ 

 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa1 
 

Proces -verbal de receptie a lucrarilor efectuate 
 

Nr. 01 din 31 octombrie 2024 
Obiectiv :Servicii de montare a bordurilor 

 
”SEVA CONSTRUCT”SRL ”, IDNO 1021600025012 , adresa juridica Republica Moldova, r-
nul Ialoveni s. Misovca 
în persoana  directorului Dlui(nei) Denis Grigorita , (în continuare "Beneficiar"), pe de o parte, 
si 
„NASTAS CONSTRUCT” SRL, IDNO: 1019600042960, r-nul Calarasi s. Radeni, 
reprezentata de Nastas Mihail, 
care activează în baza statutului (în continuare "Prestator"),  pe de alta parte, 
Au semnat prezentul proces -verbal de receptie privind urmatoarele: 

1. Prestatorul a executat integral prevederile contractului. Beneficiarul nu are obiectii 
referitor la cantitatea si calitatea lucrarilor prestate 

2. In perioada  01.04.2024 – 31.10.2024, in baza contractului, au fost efectuate lucrari de 
pavare,specificatie lucrarilor executate fiid urmatoarea: 

 
 

 
 

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți: 
 

Prestator:  Beneficiar: 
„NASTAS CONSTRUCT” SRL     „SEVA CONSTRUCT „SRL  
   
                  
Semnătura 
 

 
 
 
 

 

Semnătura  
 

  
                                                                                                                            
 

 
 

Denumirea lucrarilor 

Suprafata Pret /m Prețul  
(indicați valuta, inclusiv 

TVA)   

1       
2       
3   Montare borduri mari  14 590m 100 1 459 000 

 Total    1 459 000 

L.Ș
 

L.Ș
 



 

Anexa 2 
 

Proces -verbal de receptie a lucrarilor efectuate 
 

Nr. 02 din 31 decembrie 2025 
Obiectiv :Servicii de montare a bordurilor 

 
”SEVA CONSTRUCT”SRL ”, IDNO 1021600025012 , adresa juridica Republica Moldova, r-
nul Ialoveni s. Misovca 
în persoana  directorului Dlui(nei) Denis Grigorita , (în continuare "Beneficiar"), pe de o parte, 
si 
„NASTAS CONSTRUCT” SRL, IDNO: 1019600042960, r-nul Calarasi s. Radeni, 
reprezentata de Nastas Mihail, 
care activează în baza statutului (în continuare "Prestator"),  pe de alta parte, 
Au semnat prezentul proces -verbal de receptie privind urmatoarele: 

3. Prestatorul a executat integral prevederile contractului. Beneficiarul nu are obiectii 
referitor la cantitatea si calitatea lucrarilor prestate 

4. In perioada  01.03.2025 – 31.12.2025, in baza contractului, au fost efectuate lucrari de 
pavare,specificatie lucrarilor executate fiid urmatoarea: 

 
 

 
 

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți: 
 

Prestator:  Beneficiar: 
„NASTAS CONSTRUCT” SRL     „SEVA CONSTRUCT „SRL  
   
                  

Semnătura  
 
 
 
     
 

 Semnătura  
 

 
 

Denumirea lucrarilor 

Suprafata Pret /m Prețul  
(indicați valuta, inclusiv 

TVA)   

4       
5       
6   Montare borduri mari  12 458,3m 100 1 245 830 

 Total    1 245 830 

L.Ș
 

L.Ș
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CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 2 
 

 

„01” octombrie 2025                                                                                                  mun. Chișinău 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1756460864102 din data  29 august 2025, între:  

SCARTEH SRL, cu sediul în mun. Chișinău str. Macilor 11 ap.71, telefon: 060883777,  

IDNO 1013600018440 reprezentat prin administrator Arcadie IGNATOV în calitate de 

Antreprenor, pe de o parte,  

şi NASTAS CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în s. Rădeni, Raionul Călărași, MD4435 telefon: 

069847440, IDNO 1019600042960, reprezentat prin director Mihail NASTAS, în calitate de 

Subantreprenor, pe de altă parte. 
  

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reabilitarea curții din str. Iazului 3, or. Chișinău  

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Antreprenor 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) a) generate de Beneficiar; 

b) b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor și Subantreprenor; 

c) c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Antreprenorului și/sau Beneficiarului Subantreprenorul va sista 

execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Antreprenorului și/sau 

Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja şi conserva 

lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Antreprenorul și/sau Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de către 

Antreprenor și/sau Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Subantreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
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2.5. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei.  

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Antreprenorul și Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 

recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Subantreprenorului, Antreprenorul va solicita Beneficiarului convocarea comisia de recepţie. 

Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 

cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul 

va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte 

fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 000 000,00 lei MD, 

inclusiv TVA 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea transferului 

efectuat de către Beneficiar la contul Antreprenorului. 

3.3. Antreprenorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor.  

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Subantreprenorului în termen de 3 zile lucrătoare din 

momentul primirii acesteia pe contul Antreprenorului. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar și Antreprenor la dispoziţia Subantreprenorului în 1 exemplar, în termenele stabilite în 

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Subantreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Subantreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive 

cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Subantreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Subantreprenor.  

4.5. Devizul de cheltuieli face parte integrantă din contract. Acesta trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
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4.6. Dacă Beneficiarul sau Antreprenorul, după caz, nu emite în timp util dispoziţii suplimentare 

care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, va notifica Beneficiarul sau 

Antreprenorul, după caz, prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri 

sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi 

va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin 

datorită lipsei acestor documente.  

4.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.8. Subantreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.9. Subantreprenorul, prin semnarea prezentului contract, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună 

execuție agreată de Beneficiar este în formă de rețineri eșalonate din situațiile de plată. 

4.10. Antreprenorul restituie garanţia de bună execuţie Subantreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În 

cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora și în 

conformitate cu pct 3.6 al prezentului contract. 

4.11. Subantreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.13. Antreprenorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestaţi iar Beneficiarul are dreptul de a 

supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de 

șantier atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde 

se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună 

la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, 

indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.14. Antreprenorului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat tehnico-

profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Subantreprenorului. 

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Subantreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Subantreprenorului.  

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Subantreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului și Subantreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt 
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hotărâtoare. Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 

Antreprenorul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.19. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Antreprenorul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Subantreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar și/sau Antreprenor în legătură cu faptul 

neexecutării.  

4.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Subantreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Antreprenorului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.21. În timpul desfăşurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de 

orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe şantier 

toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Subantreprenorul trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Antreprenorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Subantreprenorul va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă 

pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
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8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Subantreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar sau/și Antreprenor pentru verificarea unor 

lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedeşte că 

materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 

contractului. În caz contrar, Beneficiarul sau/și Antreprenorul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, Antreprenoul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces 

tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 

prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunţa Antreprenorul 

sau, dupa caz, dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat, responsabilul tehnic 

al Antreprenorului şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului și/sau 

Antreprenorului  şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că 

lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, 

dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar și/sau Antreprenor, în caz 

contrar, de Subantreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor subantreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului și/sau Antreprenorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără 

a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului și/sau a Antreprenorului, nu vor fi plătite 

Subantreprenorului. Sunantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 

Beneficiarul și/sau Antreprenorul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului și/sau 

Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Subantreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar și/sau Antreprenor.  
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5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar și/sau 

Antreprenor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 

Subantreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Antreprenor. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar și/sau Antreprenor, 

acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Antreprenorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13  

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
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a) a) Antreprenorul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Antreprenorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni doar în condițiile în care 

Beneficiarul și-a onorat plata față de Antreprenor;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Subantreprenorul nu începe lucrările, fără să aibă un motiv justificat, sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către Antreprenor; 

 d) Subantreprenorul, fără să aibă un motiv justificat conform legislației și prevederilor contractului, 

nu execută lucrările în termenii stabiliți conform graficului de execuție anexat la prezentul contract. 

 e) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Antreprenorul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Antreprenorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) c) Devizul de cheltuieli; 

b) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

c) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.05.2026 

9                   

10 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
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SUBANTREPRENORUL 

NĂSTAS CONSTRUCT SRL 

ANTREPRENORUL 

SCARTEH SRL  
Adresa poştală: s. Rădeni, Raionul Călărași, 

MD4435 

Adresa poştală: mun. Chișinău str. Macilor 

11 ap.71 

Telefon: 069847440 Telefon: 060883777 

Cod fiscal: 1019600042960 / 3800547 

IBAN: MD32VI022242800000253MDL 

Cod fiscal: 1013600018440 / 0608414 

 
 

 

Administrator Mihail NASTAS                           Administrator Arcadie IGNATOV 



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EBE000314227

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      29.12.2025  / 29.12.2025
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

"NASTAS CONSTRUCT" S.R.L., S.RADENI  Cont MD32VI022242800000253MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. 
fil.nr.28 Calarasi, VICBMD2X492

c.f./ nr.TVA     1019600042960 /
ф.к./ код НДС   3800547   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

"SCARTEH" S.R.L., SEC.RISCANI Macilor nr.11 of.71 c.f./ nr.TVA     1013600018440  /
ф.к./ код НДС   0608414   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Lucrari de amenajare a curtii din str.Iazului 
3,Chisinau,conf.pr.verbal

serv 1 416666.67 416666,67 20 83333,33 500000,00

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 416666,67 X 83333,33 500000,00 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

contabil MIHAIL NASTAS

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director ARCADIE IGNATOV17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

contabil MIHAIL NASTAS     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 29.12.2025

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 29.12.2025

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 30.12.2025
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EBE000314227



 

1 

 

CONTRACT   DE  SUBANTREPRIZĂ  nr. VGT/10-25S 

”24 septembrie  2025”                      mun. Chişinău 

 

 

 

S.R.L. ”NASTAS CONSTRUCT”, IDNO 1019600042960, reprezentată de administratorul 

Nastas Mihail, numită în continuare „Subantreprenor”, pe de o parte şi  

S.R.L. „VIG-HOUSE”, IDNO 1018600024334, reprezentată de administratorul        

Gradinari Ivan, numită în continuare „Antreprenor”, pe de alta parte, care sunt numite în continuare 

„Părţile” sau „Parte”, au încheiat prezentul Contract privind următoarele: 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările, conform  Anexei nr. 1 „Deviz estimativ"  care 

este parte integrantă a prezentul contract, iar antreprenorul se obligă să primească lucrările executate 

prin semnarea actelor de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale şi să plătească preţul convenit de 

către Parţi în prezentul contract. 

1.2 .    Obiectul de antrepriză: Reparatia (reabilitarea) unui segment a străzii Ștefan cel Mare din 

s.Ciuciuleni, r-nul Hincesti 

 

2. PREȚUL, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 

2.1. Valoarea totală a lucrărilor care vor fi efectuate de către Subantreprenor se determină în baza 

Anexei nr. 1 „Deviz oferta"  care constituie în total: 1 178 403,90 lei MD. 

2.2. Prețurile lucrărilor, cât și tipul materialelor, prevăzute în oferta Antreprenorului general, nu v-

or fi modificate pe parcursul perioadei de execuție a prezentului contract. 

2.3. Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi 

semnat de comisia de recepție , care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

2.4. Plata pentru lucrările executate se va efectua după prezentarea de către Furnizor a volumelor de 

lucrări executate, verificate în șantier și aprobate de către responsabilul tehnic și Autoritatea 

contractantă, în termen de 15 zile. 

2.5. Subantreprenorul se angajează să prezinte în calitate de garanţie de bună execuţie a contractului, 

reţineri în cuantum de 5% din valoarea transferurilor solicitate prin elaborarea facturilor şi a 

proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor. 

2.6. Antreprenorul restituie garanţia de bună execuţie subantreprenorului după semnarea procesului-

verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu 

obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

2.7. Dacă pe parcursul executării prezentului contract vor apărea modificări în volumul lucrărilor și 

a materialelor, faptul respectiv se stabileşte prin acordul comun al părţilor, care după semnare devine 

parte integrantă a prezentului contract şi modifică suma lui inițială. 

3. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 

3.1. Termenul limită a executării lucrărilor este de 30 zile  calendaristice de la emiterea orinului de 

incepere a lucrarilor.. 
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4. RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR 

4.1. Examinarea și recepţionarea lucrărilor executate se efectuează de către reprezentanţii 

împuterniciţi a Subantreprenorului  și a Antreprenorului la locul executării acestor lucrări. 

4.2. Lucrările se consideră predate de Subantreprenor și recepţionate de Antreprenor din momentul 

semnării de către părți a actului de predare-primire a lucrărilor. 

5. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 

5.1. Subantreprenorul se obligă: 

5.1.1. Să execute lucrările, în termen și în conformitate cu documentaţia de proiect, actele 

normative în construcţii şi cerinţele calităţii conform legislaţiei în vigoare, lucrările 

prevăzute de prezentul contract; 

5.1.2. Subantreprenorul se asigură din cont propriu cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului 

antreprizei; 

5.1.3. Să asigure personal specializat şi asistență tehnică pe tot parcursul lucrărilor de montare; 

5.1.4. Să asigure primirea, descărcarea şi punerea în lucru a materialelor necesare pentru 

executarea lucrărilor; 

5.1.5. Să asigure menţinerea ordinii, respectării tehnicii securităţii și regulilor anti incendiare la 

locul unde se execută lucrările; 

5.1.6. Să menţină căile de acces libere, după caz să depoziteze surplusurile de materiale și 

deşeuri în locul prestabilit cu Antreprenorul; 

5.1.7. Să prezinte Antreprenorului materialele restante, darea de seamă cu privire la utilizarea 

materialelor;  

5.1.8. Să remedieze din cont propriu cu utilizarea materialelor și forțelor proprii, lucrările 

executate defectuos; 

5.1.9. Să asigure executarea calitativă a lucrărilor; 

5.1.10. Să transmită Antreprenorului lucrările executate corespunzător prevederilor prezentului 

contract, fără vicii juridice și materiale. 

5.2. Antreprenorul se obligă: 

5.2.1. Să pună la dispoziţie schița de proiect, proiectul şi/sau documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să dea instrucțiuni Subantreprenorului privind executarea lucrării în măsura 

în care ele sânt necesare pentru a permite executorului să își execute obligațiile asumate 

prin prezentul contract; 

5.2.2. Să asigure achitarea tuturor lucrărilor executate în termenii şi condiţiile prevăzute de 

prezentul contract; 

5.2.3. Să recepţioneze lucrările executate în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

5.2.4. Pe cont propriu să asigure Subantreprenorul cu surse de conectare la apă, gaze naturale şi 

energie electrică în timpul executării lucrărilor. 

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

6.1. Părţile în conformitate cu prevederile legislației în vigoare poartă răspundere deplină pentru 

neexecutare obligaţiunilor ce rezultă din prezentul contract. 

6.2. În cazul nerespectării de către Antreprenor a termenului şi condițiilor de achitare a retribuției, 

acesta va achita Subantreprenorului penalitate punitivă în mărime de 0,1 % din suma neachitată pentru 

fiecare zi de întârziere. 
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6.3. Pentru neexecutarea de către Subantreprenor a lucrărilor în termenii stabiliţi și încălcarea 

clauzelor contractului, acesta va achita Antreprenor penalitate punitivă în mărime de  0,1 % din suma 

lucrărilor ne executate. 

6.4. Părțile se obligă să notifice în termen de 7 zile calendaristice cealaltă parte despre modificările 

apărute şi dificultăţile în executarea condiţiilor prezentului Contractului. 

6.5. Achitarea penalităţii nu stinge obligaţia părţilor privind executarea corespunzătoare a 

prezentului contractul. 

7. GARANŢIE 

7.1. Perioada de garanție pentru lucrările executate prevăzute în prezentul contract constituie 5 

(cinci) ani. 

7.2. Furnizorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către 

Antreprenor. 

7.3. Dacă defecțiunile depistate în perioada de garanție nu se datorează neglijenței sau lipsurilor 

Furnizorului, lucrările fiind efectuate de către aceasta , conform prevederilor contractului, costul 

remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare în prealabil fiind aprobate de către 

Antreprenor. 

7.4. Subantreprenorul asumă răspunderea pentru daune directe și indirecte, inclusiv pierderi directe 

și indirecte sau altă răspundere pentru materialele primite de la Antreprenor. 

8. LITIGII 

8.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor apărute între părţi, ca urmare a executării prezentului 

Contract, nu este posibilă pe cale amiabilă, Antreprenorul şi/sau Subantreprenorul se vor adresa în 

instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova de a soluţiona litigiul, în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova. 

9. IMPEDIMENTE ÎN EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR 

9.1. În situaţia în care executarea contractului devine imposibilă pentru una din părţi, din motive 

care nu depind de ea, fiind clasificate drept un impediment justificator conform art. 904 Cod Civil al 

Republicii Moldova, termenul de executare a obligaţiei revine la data stingerii situaţiei respective. 

9.2. Dacă acest impediment durează în decurs de mai mult de 2 (două) luni, părțile sunt în drept să 

renunţe la executarea obligaţiunii contractuale, atât de comun acord, cât și unilateral, iar cealaltă parte 

nu poate pretinde asupra restituirii prejudiciilor posibile. 

10. RISCUL PIEIRII FORTUITE A BUNURILOR 

10.1. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor necesare executării contractului îl suportă cel 

care le-a furnizat, la momentul dării în exploatare a obiectului riscurile trec la Beneficiar. 

11. FORȚA MAJORĂ 

11.1. Dacă  o parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit 

prevederilor contractului datorită Forței Majore, atunci această parte trebuie să transmită celeilalte 

Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va 

specifica obligațiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite . Această parte ,după 
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transmiterea înștiințării , va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligații , atâta timp cât Forța 

Majoră o împiedică să le îndeplinească. 

11.2. Fiecare parte va depune în permanență toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim 

orice întârziere datorată Forței Majore, în executarea contractului. 

11.3. Atunci când o parte încetează să mai fie afectată de Forța Majoră , această parte va transmite o 

înștiințare celeilalte Părți. 

12. REZILIEREA  CONTRACTULUI 

12.1. Furnizorul poate cere rezilierea contractului , dacă: 

a) Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile care sunt în sarcina sa,conform prevederilor 

prezentului contract; 

b) Antreprenorul nu onorează o plată scadentă mai mult 3 luni; 

c) Antreprenorul notifică furnizorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjucturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligsțiunilor contractuale; 

12.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă : 

a) Frnizorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe 

capital; 

b) Furnizorul nu își îndeplinește obligațiunile contractuale sau a abandonat contractul 

c) Furnizorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate , 

în termen rezonabil de laprimirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor.  

d) Furnizorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract. 

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la 12.1. și 12.2. din prezentul 

articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare . 

12.4. Antreprenorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție  care va 

efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maxim 15 zile de la data rezilierii 

contractului. 

13. DISPOZIȚII DEFINITORII 

13.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la îndeplinirea deplină a 

condiţiilor contractuale de către Parţi. 

13.2. Toate modificările, completările și anexele la prezentul contract constituie parte integrantă a 

contractului şi au putere juridică egală, dacă sunt perfectate în scris, semnate de reprezentanţii 

împuterniciţi ai Părţilor şi sunt confirmate prin ştampilele Părţilor. 

13.3. Perfectarea de către Antreprenor şi Subantreprenor a prezentului Contract este rezultatul voinţei 

comune a respectivilor şi înlătură invocarea de către aceştia a oricărei alte înţelegeri verbale anterioare 

sau posterioare încheierii prezentului Contract. 

13.4. Situaţiilor nereglementate de clauzele prezentului contract li se aplică normele legislaţiilor în 

vigoare. 

13.5. În cazul reorganizării, schimbării sediului, numărului de telefon, fax sau altor date ce sunt 

indicate în prezentul contract, Partea la care au apărut aceste modificări este obligată să informeze 

cealaltă Parte în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul apariţiei modificărilor. 

13.6. Prezentul Contract, pe 4 pagini, este încheiat de către Antreprenor şi Subantreprenor în limba 

română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, care au aceeaşi valoare juridică la data 

semnării acestuia. 
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13.7. La prezentul contract se anexează  Anexa nr.1 „Deviz local"  , care are aceeaşi valoare juridică 

ca contractul dat. 
 

14. ADRESELE JURIDICE, DATELE BANCARE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
 

 

SUBANTREPENOR ANTREPRENOR 

 

S.R.L ”NASTAS CONSTRUCT” 

sediul: r-nul Calarasi, s.Radeni 

IDNO: 1019600042960 

TVA: 3800547 

IBAN: MD32VI022242800000253MDL 

B.C. ”Victoriabank” S.A. suc.28 Calarasi 

BIC:  VICBMD2X492 

 

 

Administrator 

 

_________________/ Nastas Mihail / 
  (semnătura şi ștampila)  

 

S.R.L. „VIG-HOUSE”,  

sediul: mun. Chişinău, str. Timișoara 25 

IDNO: 1018600024334 

TVA: 0610932 

IBAN: MD83AG000000022515430053 

B.C. ’’MOLDOVAAGROINDBANK’’SA 

Sucursala ”Ion Creangă” 

BIC:  AGRNMD2X 

 

Administrator 

 

 _________________/Ivan Gradinari / 
  (semnătura şi ștampila) 

 

 

 



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EBE000292280

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      29.12.2025  / 29.12.2025
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

"NASTAS CONSTRUCT" S.R.L., S.RADENI  Cont MD32VI022242800000253MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. 
fil.nr.28 Calarasi, VICBMD2X492

c.f./ nr.TVA     1019600042960 /
ф.к./ код НДС   3800547   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

"ADRIKA" S.R.L., SEC.CENTRU Lech Kaczynski nr.2 bl.3 c.f./ nr.TVA     1014600026086  /
ф.к./ код НДС   0208956   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

PV  
act

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Servicii de montare a bordurei  mari Ml 64 116.67 7466,67 20 1493,33 8960,00

Servicii de montare bordura mica Ml 42 66.67 2800,00 20 560,00 3360,00

Pregatirea teren. m2 1900 50.00 95000,00 20 19000,00 114000,00

Servicii de pavare m2 2614 116.71 305083,33 20 61016,67 366100,00

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 410350,00 X 82070,00 492420,00 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

contabil MIHAIL NASTAS

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

contabil NINA COVAS17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

contabil MIHAIL NASTAS     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 29.12.2025

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 29.12.2025

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 29.12.2025
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EBE000292280



C O N T R A C T 
de prestare a serviciilor № 15 

28 Octombrie 2025 or.Chisinau 

NASTAS CONSTRUCT S.R.L, Tn persoana Administratorului d-nul NASTAS Mihail, care actioneaza în baza Statutului, 
denumita în continuare „Prestator", pe de o parte și ADRIKA S.R.L, în persoana Administratorului d-nul COVAȘ ADRIAN, 
care actioneaza în baza Statutului și denumita în continuare „Beneficiar", pe de alta parte, au încheiat prezentul 
contract cu privire la urmatoarele: 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 În conditiile prezentului Contract, „Prestatorul" v-a presta servicii de “Prestarea serviciilor de 
montare a bordurelor si pavajului or.Chisinau. r .Telecentru” . 
1.2 Serviciile vor fi îndeplinite de catre „Prestator" în baza cerintelor aprobate de comun acord cu „Beneficiarul". 
1.3 Serviciile se vor îndeplini de „Prestator" cu materialele procurate de catre „Beneficiar", necesare pentru 
executarea Contractului. De cantitatile, nivelul straturilor ( nisip, pietris) a materialelor duce raspundere ,,Beneficiarul,,. 
 

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAJIILE PARȚILOR CONTRACTANTE 
2.1 „Beneficiarul" are urmatoarele drepturi și obligatii: 
2.1.1 sa beneficieze, în termenele și conditiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator"; 
2.1.2 sa solicite informatii privind mersul lucrarilor și respectarea termenilor de catre „Prestator"; 
2.1.3 sa indice prioritatea și ordinea efectuarii serviciilor; 
2.1.4 sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea de catre „Prestator" a serviciilor respective; 
2.1.5 sa achite, în conditiile și termenele stabilite, pretul serviciilor prestate; 
2.1.6 sa verifice mersul și calitatea serviciilor prestate de „Prestator"; 
2.1.7 sa stabileasca o comisie constituita din 2 persoane în vederea evaluarii calitatii și corespunderii serviciilor cu 
cerintele cerute, care v-a întocmi un act de indeplinire a lucrarilor în care se vor consemna mentiuni cu privire la volumul 
și calitatea serviciului efectuat. 
2.2 „Prestatorul" are urmatoarele drepturi și obligatii: 
2.2.1 sa se conduca de legislatia în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligatiilor indicate în pct.1.1. al 
prezentului Contract; 
2.2.2 sa tina la curent „Beneficiarul" despre mersul lucrarilor; 
2.2.3 sa presteze serviciile conform cerintelor „Beneficiarului". 
2.2.4 sa respecte confidentialitatea informatiilor de care a luat cunoștinta în cursul executarii prezentului Contract; 
2.2.5 sa încaseze, în termenii și conditiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate. 
 

III. PREȚUL SERVICIILOR 
3.1 Pretul serviciilor prestate v-a reieși din volumul real al lucrărilor executatate; 
3.2 în termen de 3 zile lucratoare din momentul semnarii prezentului Contract, „Beneficiarul" va achita „Prestatorului" 
un avans, în marime de 0 % din pretul total al serviciilor; 
3.3 În termen de 15 zile lucratoare din momentul verificarii lucrărilor executate si semnarii ,,Proces-verbal de receptie 
a lucrarilor effectuate,, , Beneficiarul va achita 100 % din pretul total al serviciilor; 
3.4 Achitarea se v-a efectua în numerar/prin transfer bancar pe contul de decontare al „Prestatorului". 
 

IV. RASPUNDEREA PARȚILOR 
4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Partile 
contractante poarta raspundere conform legislatiei în vigoare a Republicii Moldova. 
4.2 „Prestatorul" va presta serviciile mentionate Tn pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerinfele și 
caracteristicile aprobate de comun acord cu „Beneficiarul". 
4.3 „Beneficiarul" nu raspunde pentru obligafiile „Prestatorului" fafa de terțele persoane. 
4.4 Pentru încalcarea termenului indicat în pct. 4.1. al prezentului Contract, „Prestatorul" va achita o penalitate în 
marime de 0,1 % din suma indicata în Anexe, pentru fiecare zi de întarziere. 
4.5 Pentru refuzul de a presta serviciile prevazute Tn pct. 1.1. a prezentului Contract, „Prestatorul" suporta o 



penalitate în valoare de 0,1 % din suma totala a Contractului, pentru volumul serviciilor care nu au fost prestate. 
4.6 Pentru încalcarea termenului de achitare a prefului serviciilor prestate, „Beneficiarul" va achita o penalitate în 
marime de 0,1% din suma datorata pentru fiecare zi de Tntarziere. 
 
 
                                                              V. CALITATEA LUCRĂRILOR 
5.1. Prestatorul se obligă să execute lucrările de instalare a bordurelor în conformitate cu: 
- proiectul tehnic și detaliile de execuție aprobate de Beneficiar; 
- normele tehnice și standardele aplicabile (SR EN 1340, STAS 1134/2004, NP 086-05, etc.); 
- instrucțiunile producătorului materialelor utilizate. 
5.2. Executantul este obligat să asigure respectarea cotei de nivel, a alinierii și a stabilității bordurelor, precum și 
compactarea corespunzătoare a stratului de fundare și a materialului de umplutură. 
5.3. Lucrările vor fi considerate recepționate numai după verificarea și acceptarea de către Beneficiar a conformității 
acestora cu documentația tehnică și cu cerințele de calitate. 
 
                                                                         VI. GARANȚII 
6.1. Prestatorul garantează calitatea lucrărilor efectuate pe o perioadă de 12 (douasprezece) luni de la data semnării 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
6.2. În perioada de garanție, Executantul se obligă să remedieze, pe cheltuiala sa, orice defecte apărute ca urmare a: 

- execuției necorespunzătoare; 
- neasigurării stabilității,  
- compactării sau drenajului corespunzător. 

6.3. Termenul de remediere a defecțiunilor este de maximum 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data notificării scrise 
transmise de Beneficiar. 
6.4. În cazul în care Executantul nu remediază defectele în termenul stabilit, Beneficiarul are dreptul să contracteze o 
terță parte pentru efectuarea remedierilor, contravaloarea acestora urmând a fi suportată de Executant. 
6.5. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de factori externi neimputabili Executantului (ex. acțiuni mecanice, 
accidente, intervenții neautorizate, factori climatici extremi sau uzură normală). 
 
 

VII. FORȚA MAJORA 
7.1 Parțile sunt exonerate de raspundere pentru neîndeplinirea parțiala sau integrala a angajamentelor conform 
prezentului Contract, daca acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forfa majora. 
7.2 Prin cazuri de forfa majora se subînfeleg: razboaiele, calamitațile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de 

pamant, modificarile în legislafie și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea 
parților. 

7.3 Survenirea circumstanfelor de forța majora, momentul dezlanțuirii și termenul de acțiune trebuie sa fie confirmate 
prin certificat, eliberat de organul competent. 

7.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul ramane în vigoare și termenul de Îndeplinire de catre parți a 
angajamentelor conform prezentului contract se amana corespunzator perioadei de timp în care au avut loc 
situațiile sus-menfionate și consecințele lor. 

7.5 Partea care nu executa obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forța majora, este obligata sa 
anunțe în scris cealalta parte. 
 

VIII. DISPOZIȚII GENERALE 
8.1. „Prestatorul" se obliga sa finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract și anexele la acesta, nu mai 

tarziu de data de 11 noiembrie 2025. 
8.2 La relațiile contractuale dintre Parfi se aplica dreptul material al Republicii Moldova. 
8.3 Daca conflictele ce v-or aparea între Parți, în legatura cu neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

obligațiilor prevazute în prezentul Contract, nu se v-or soluționa în baza negocierilor, se vor soluționa ordinea 
pretențiilor. Termenul pentru a raspunde la pretenția înaintata este de 3 zile calendaristice. 

8.4 În cazul în care pretenția a fost soluționata parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în 



termen, Partea care a înaintat pretenția este în drept sa se adreseze în instanțele judecatorești competente ale RM. 
8.5 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabila doar daca a fost efectuata în forma scrisa și 

semnata de catre ambele Parți. Acordurile adiționale sunt parți integrante ale prezentului Contract. 
8.6 Prezentul Contract este întocmit în 2 (doua) exemplare originale, ambele în limba romana, cate unul pentru fiecare 

Parte, cu aceeași valoare juridica si este valabil pîna la 31.12.2025. 
8.7 In cazul in care timp de treizeci de zile pina la data expirarii termenului de valabilitate a prezentului contract, nici 

una dintre parti nu v-a cere in forma scrisa rezilierea lui, prezentul contract automat se considera prelungit pina la 
31.12.2026. 

 
IX. ADRESELE JURIDICE §I RECHIZITELE PARJILOR 

 
 

          PRESTATOR 
”NASTAS CONSTRUCT” SRL 
 

Adresa juridica: Republica Moldova, 
r-ul Calarasi s.Radeni 
c.f. 1019600042960 TVA 3800547 
IBAN: MD32VI022242800000253MDL 
Denumire banca: BC Victoriabank SA filiala nr. 28 Calarasi 
Cod banca:VICBMD2X492 
 
 
 
Administrator NASTAS M.___________________ 
 

   BENEFICIAR 
”ADRIKA” SRL 

 
Adresa juridica: Republica Moldova,  
mun. Chisinau, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3 
c.f. 1014600026086  
IBAN: MD81AG0000000022515090395 
Denumire banca: BC’MAIB’S.A. 
Suc. Miron Costin Business Centru’ 
 
 
Administrator COVAȘ A. _________________ 

 
 

 
 

                 



Anexa nr.1 la contractul nr.15 din 
28.10.2025 

Specificatie 

Denumire serviciu 
Unitatea de 

masura Pret, lei 
Perioada de 
execuare a 
serviciilor 

Locul de prestare 
a serviciilor 

Servicii de pregatire a stratului de pietris 
M2 

60,00 28.08.2025 
10.11.2025 or. Chisinau 

Servicii de instalare a pavajului 
M2 

140,00 28.08.2025 
10.11.2025 or. Chisinau 

Servicii de instalare a bordurii prefabricate 
(100cm x 30cm x 15 cm) 

M 120,00 28.08.2025 
10.11.2025 or. Chisinau 

Servicii de instalare a bordurii prefabricate 
(100cm x 10cm x 20cm) 

M 
60,00 28.08.2025 

    10.11.2025 

 
or. Chisinau 

Total Suma tuturor cantităților va fi stabilita in urma efectuarii 
masurarilor in teren si stipulate Proces-verbal de receptie 

a lucrarilor effectuate si  factura fiscala. 
 
 
 
 

 
 

          PRESTATOR 
”NASTAS CONSTRUCT” SRL 
 

Adresa juridica: Republica Moldova, 
r-ul Calarasi s.Radeni 
c.f. 1019600042960 TVA 3800547 
IBAN: MD32VI022242800000253MDL 
Denumire banca: BC Victoriabank SA filiala nr. 28 
Calarasi 
Cod banca:VICBMD2X492 
 
 
Director NASTAS M.___________________ 
 

BENEFICIAR 
”ADRIKA” SRL 

 
Adresa juridica: Republica Moldova, 
 mun. Chisinau, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3 
c.f. 1014600026086 IBAN: IBAN: 
MD81AG0000000022515090395 
Denumire banca: BC’MAIB’S.A. 
”Suc. Miron Costin Business Centru” 
 
 
Administrator COVAȘ A. __________ 
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