FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de semnalizare antiincendiu in cladirele centrul consultativ
diagnostic IMSP Asociatia Teritoriala Botanica or.Chisinau

2. Numarul si data contractului Nr.21 din 08 noiembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Asociatia Teritoriala Botanica or.Chisinau

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Dacia 5/2

5. Tara Moldova

° 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)V
° antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald
(la data semndrii contractului ) 895539.49 lei.md 15404 dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 967712.17 lei.md 16645 dolari SUA
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 20 zile
b) efectivrealizati 20 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi sustinut pe bazi de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul s1 data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor 14.12.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie ------=--=nnm----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1$15usnneexper1enta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capaciti : tegoru de lucriri prevédzute in contracte

Semnat:
Nume: __ Scutelnic V.

Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei si sigiliu: __

Digitally signed by Scutelnic Vitalie
Date: 2020.02.07 09:21:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE AN TREPRIZA Nr. _201_

privind achizitia prin Licitatia Publica
“ 08_” noiembrie 2018 __mun. Chigindu

1. Partile contractante

04.10.2018, intre IMSP Asociatia Medicali Teritoriali Botanica, cu sediul in or.Chisiniu,
str.Dacia, 5/2, telefon: 0-22-52-81-17, fax: 0-22-53-24-07, e-mail: amtbotanica@ms.md,
inregistrat la Camera fnregistrérii de Stat, cu nr.1003600153360 din 19.12.2003, reprezentat prin
directorul Ion Nogai,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ”Aflux Prim” SRL, cu sediul In mun.Balti, r-nul
Singerei, c.Singerei Noi, telefon: 0-692-7-95-10, fax: 0-23 1-2-66-58, e-mail:
aﬂuxprim@gmail.com, inregistrat la Camera anegistrérii de Stat, cu nr.10086020015 96,
reprezentat prin directorul Scutelnic Vitalie, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

8 Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s execute lucririle lucririle de semnalizare antiincendiu in cladirile
Centrului Consultatiy Diagnostic (mun.Chisinsiu, str.Dacia, 5/2b), Centrului Medicilor de
Familie nr.3 (mun.Chisingu, str.Dacia, 5/2a) si Centrului Sanatitii Muncesti (mun.Chisinzu,
str.Muncesti, 400/1), Cod CPV: 45215140-0 in conformitate cy prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 20 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungiti dacji constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;
b)  datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national gi
Tecunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
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5.1

urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatirilor efectuate pé teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este
de 895 539,49 lei (Opt sute noudizeci si cinci mii cinci sute treizeci si noua lei 49 bani) lei
(inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finali.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.




6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzétoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazid se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2.  Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3.  Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cdrtii tehnice;

b)  dous exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

7.5.  Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doua exemplare,
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in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
€xecutare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este 44 776,97 lei in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si accepte
forma de garantie executirii a contractului prin refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucriri, in cuantum de _-_% din valoarea lunard a acestora pina la
atingerea unui procent de - % din valoarea contractului.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiel, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare §i nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultiti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
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Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatid de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a)  indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

X punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea
lucrarilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de
acces libere, si retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s@ obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si
s plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
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Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i si urmareasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si miisurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plati:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢)  racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau firad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista In acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de _7_
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevézut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum si. pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si Juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
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cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unej masuri dispuse de beneficiar in

constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi -agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat $1 pe cit posibil, Tnainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia
de bunia executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu infirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarta raspundere materiali in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totali a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se

Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiali in valoare de 0,1%

din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unuj accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea $i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetdri de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpd a fost dovediti.




13.2.

13.4,

135,

13.6.

13.7.

14.1.

ISR

14.2,

14.3,

14,4,

145,

14.6.

Beneficiary] nu onoreazj o plati scadents mai mult de 3 | uni;

c) Beneficiary] notificj antreprenory] general ¢j din motive Neprevazute g datoriti unor
conjunctyri €Conomice {j este Imposibil s continue indeplinireg obligatiunjlor
contractuale.

Beneﬁciarul poate cere reziliereg contractuluy;, daci:

a) Antreprenory] general a fost declarat falit, intr3 jn lichidare in vederea fuzionzrj sau
are o ipotecs pe capital;

b) Antreprenory] general a abandonat contractul;

C) Antreprenory] general ny incepe lucrarile firz sd aibd un motjy Justificat say nu reia
lucrarile suspendate, ' ' ]
reincepere lucrérﬂor;

Dups rezilierea Contractului, Beneficiary] poate continyg CXecutarea lucririlor cu
reéspectarea prevederilor legale.

anexate,

Documentele contractului vor fj
limb3 de circulatie internationals.

In Cazurile in care apar ambiguititi say discrepante in clauzele prezentuluj contract, acesteg
vor fi clarificate de Beneﬁciar, care va emite Instructiuni in acest sens pentry Antreprenory]

Intocmite in limpg de stat , iar in caz de necesitate, in altz

In documente]e contractului ny se pot face modificyri fara acordy] ambelor parti.
Prezentyl Contract se considera inchejat la data Sémnarii, fiind valapj] pind la 31 decembrie




14.7.  Pentru confirmarea celor menionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, 1a data si anul indicate mai sus,

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR”: IMSP AMT Botanica “ ANTREPRENOR?”: ”Aflux Prim” SRL

A : A . Bilti, r- i i
dresa Or.Chisiniu, str.Dacia, 5/2 dresa:  Mun.Bilti, r-nul Singerei,

com.Singerei
Tel/Fax:  (-22-52-81-17 Tel/Fax:  0.692-79-510
Denumirea . . 2 Denumirea i
Bancii- Min Fin Trezoreria de Stat Biincii- BC Moldindconbanc S.A.
Cod Cod
Beians TREZMD2X Basiosv: MOLDMD2X

Cont de MD17TRPCBW518430A00348AA Cont de

Cod fiscal: 1003600153360 fiscal: 1008602001596

16. Sem

“ BENEFICIAR”:




Anexanr. 2
LLa Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

Investitorul IMSP AMT Botanica
mun. Chisindu

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Lucririle de semnalizare antiincendiu in cladirile

Centrului Consultativ Diagnostic(mun.Chisindu str. Dacia 5/2b),

Centrului medicilor de Familie nr.3(mun.Chisinau str. Dacia 5/2a)

si Centrului Sanatitii Muncesti(lmun.Chisinau ,str.Muncesti 400/1)




Municipiul Chisindu

Obiectivul : Lucrarile de semnalizare antiincendiu in cladirile

Centrului Consultativ Di@glostic(mun.Chisinéu str. Dacia 5/2b),

Centrului medicilor de Familie nr.3(mun.Chisinau str. Dacia 5/2a)

si Centrului Sanititii Muncesti(mun.Chisinau ,str.Muncesti 400/1)

este executal in cadrul contractului de antreprizd nr. 201 din 08 noiembrie2018
antreprenor ,, AfluxPrim " SRL

Comisia de receptie finald si-a desfasurat actiy itatea in intervalul 18.12.2018 — 19.12.2018

fiind formata din :

Presedintele comisiei:

Ludmila Manea- vicedirector in organizarca infrastructura si logistica

Membrii comisiei:

Victor Puiu- manager Centrul Consultativ Diagnostic

Raisa Calin -manager CMF nr.3

V.Avdeeva- sefa sectiei Centrului de Sanatate Muncesti

Valentina Curtean-inginer sef

\ Grigore Pascal—-intendent

2

: ﬁ*‘}\T,Curus —asistentd medicala sefd AMT
\

%
*, \

2

DN

7 lucrarilor de reparatie:
-sistema digitala de semnalizare antiincendiu a cladirilor Centrului Consultativ Diagnostic (mun. Chisinéu
str. Dacia 5/2b) Centrul Medicilor de Familie nr.3 (mun.Chisindu str.Dacia 5/2a) .Centrului Sanatatii Muncesti

(mun Chisinau str.Muncesti 400/1 )



1. Lucrdrile au fost complect terminate la data de 14.12.201 8;

2. Observatiile comisiei de receptie finala —nu sunt;

3. Valoarea obiectivului este de lei.
5 1n baza constatarilor facute, Comisia de receptie finald propune : spre receptie
6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele - se receptioneazd

7. Prezentul proces —verbal, contine 3 file.

fﬁ‘/ & oy

/ V. Avdeeva —sefa sectiei Centrului de Sanatate Muncesti

Vo
h MC Valentina Curtean—inginer sef

€ . 7
M Grigore Pascal-_intendent

e,

Scutelnic -director SRL., Aflux Prim,.(antreprenor)




Ministerul Sanatatii, o ' “5;3} Institutia medico-sanitari publica
Muncii si Protectiei Sociale 417 Fe? % Asociatia Medicala Teritoriali Botanica
al Republicii Moldova l) =
i .
Directia generali asistenta sociali si sinitate b o 2 2038, bd. Dacia 5/2
a Consiliului municipal Chisinzu SEPURSTEANG | tel. 022 52-81-17, fax 022 53-24-07

1990 ’
" &5 amtbotanica@ms.md
4 o™

w0,

la nr. din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ca urmare a desfasurarii procedurii de achiziitie publice prin licitatie privind achizitionarea
lucrarilor de semnarizare antiincendiu in clddirile Centrului Consultativ Diagnostic (mun Chisindu, str.
Dacia 5/2b), Centrul Medicilor de Familie nr 3 (mun Chisindu, str. Dacia 5/2b) si Centrul Sanatatii
Muncesti (mun Chisindu, str. Muncesti, 400/1) unde au fost inaintate criterii riguroase de calificare,
invingatoare a fost desemnata compania SRL “Aflux-Prim”.

Desi executarea lucrdrilor la edificiul policlinicii impune unele cerinte specifice, SRL “Aflux-Prim”
a dat dovada organizare a lucrdrilor la cel mai inalt nivel, de seriozitate si de personal bine instruit, cu
termini restrins.

Conform contractual incheat nr.201 din 08.11.2018, SRL “Aflux-Prim” a indeplinit toate
obligatiunele sale, in volumul deplin, cu respectare toatelor cerintelor — cantitatea si calitatea lucrarilor
si terminele restrinse 21 zile.

Suntem recunascator conducerii companiei SRL SRL “Aflux-Prim” pentru responsablitatea si
profisionalism privind executarea contractului.

Din acest considirent va recomandam SRL “Aflux-Prim” ca antreprinor calificat si responsabil.

Director IMSP AMT Botanica (‘)\« Sy Y lon iy
- $[5¢, hersTIA MEDICALA
Ele 8" TERITORIALA

BOTANICA
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