

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

**\* Notă: Datele ascunse despre beneficiari poartă un caracter confidențial și vor fi transmise într-un document separat.**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data Contractului
1.	Livrarea și instalarea echipamentelor de laborator în cadrul Proiectului investiții în infrastructură implementat de Livada Moldovei #LAB_ASUM_TUM_2019. Ref. (FI N° 83.887 (MD)) Serapis N° 2014-0041	Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova	367 088 USD	20.11.2019
2.	Livrarea echipamentului de laborator pentru dotarea Laboratorului chimic pentru muniții (Ammo Lab) din cadrul Ministerului Apărării al RM.	Misiunea OSCE în Moldova	111 775 EUR	17.06.2020
3.	Livrarea echipamentului de laborator	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor	≈456 888,00 USD	15.07.2021
4.	Livrarea cromatografului de gaz Agilent 8860	Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor	410 865 MDL	28.09.2020
5.	Livrarea echipamentului de laborator	***** SRL	92 229,12 USD	25.11.2020
6.	Livrarea echipamentelor de laborator, inclusiv, gaz-cromatograf	***** SRL	322 320 USD	17.12.2021
7.	Livrarea echipamentului pentru determinarea componenței chimice a gazelor/Cromatograf de laborator	***** SRL	3 844 495,20 MDL	02.09.2022

**Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:**

**I.**

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea echipamentului de laborator*
2. Numărul și data contractului: *LAB\_ASUM\_TUM\_2019 din 20.11.2019*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Universitatea Agrară de Stat din Moldova*
4. Adresa beneficiarului: *Strada Mircești 42, Chișinău*
5. Țara: *Republica Moldova*

## 6. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului ) 358 319,00 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 367 088,00 USD

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*

8. Perioada de executare:

a) Contractată: 8 săptămâni de la data semnării contractului

b) efectiv realizată: 8 săptămâni de la data semnării contractului

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *nu a fost*

## II.

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea echipamentului de laborator*

2. Numărul și data contractului: *CONTRACT № ITB/MOL/01/2020 din 17.06.2020*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Misiunea OSCE în Moldova*

4. Adresa beneficiarului: *Strada Alexei Mateevici 75, Chișinău*

5. Țara: *Republica Moldova*

6. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului ) 111 775 EUR

b) finală (la data finalizării contractului) 111 775 EUR

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*

8. Perioada de executare:

b) Contractată: *120 zile de la acceptarea comenzii*

b) efectiv realizată: *120 zile de la acceptarea comenzii*

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *nu a fost*

## III.

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea echipamentului de laborator*

2. Numărul și data contractului: *MACP/AF-2/G/ICB-1.6-4-5-6-7 din 15.07.2021*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor*

4. Adresa beneficiarului: *Strada Mihail Kogălniceanu 63, Chișinău*

5. Țara: *Republica Moldova*

6. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului ) *≈271 483,00 USD*

b) finală (la data finalizării contractului) *≈456 483,00 USD*

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*

8. Perioada de executare:

c) Contractată: *100 zile de la data semnării contractului*

b) efectiv realizată: *100 zile de la data semnării contractului*

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *nu a fost*

## IV.

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea cromatografului de gaz Agilent 8860*

2. Numărul și data contractului: *07/20 din 28.09.2020*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor*

4. Adresa beneficiarului: *Strada Pădurii 20, Chișinău*

5. Țara: *Republica Moldova*

6. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului ) 410 865 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 410 865 MDL

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*

8. Perioada de executare:

a) Contractată: *pe parcursul anului, până la 31.12.2020*

- b) efectiv realizată: pe parcursul anului, până la 31.12.2020
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu a fost

## V.

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea echipamentului de laborator*
2. Numărul și data contractului: *11-L/20 din 25.11.2020*
3. Denumirea/numele beneficiarului: „\*\*\*\*\*” SRL
4. Adresa beneficiarului: *mun. Chișinău, str. \*\*\*\*\* \*\**
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului) *273529,20 EUR*
  - b) finală (la data finalizării contractului) *273529,20 EUR*
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*
8. Perioada de executare:
  - a) Contractată: *60 zile din data achitării prirnei tranșe*
  - b) efectiv realizată: *60 zile din data achitării prirnei tranșe*
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *nu a fost*

## VI.

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea echipamentului de laborator*
2. Numărul și data contractului: *015-L/21 din 17.12.2021*
3. Denumirea/numele beneficiarului: „\*\*\*\*\*” SRL
4. Adresa beneficiarului: *r-nul \*\*\*\*\* , s. \*\*\*\*\* , str. \*\*\*\*\* ,5*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului) *261 201,60 USD*
  - b) finală (la data finalizării contractului) *322 320,00 USD*
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*
8. Perioada de executare:
  - a) Contractată: *60 de zile lucrătoare din data achitării prirnei tranșe*
  - b) efectiv realizată: *60 de zile lucrătoare din data achitării prirnei tranșe*
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *nu a fost*

## VII.

1. Denumirea și obiectul contractului: *Contract privind achiziționarea echipamentului de laborator*
2. Numărul și data contractului: *\*\*\*-L-21/22 din 02.09.2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului: „\*\*\*\*\*” SRL
4. Adresa beneficiarului: *r-nul \*\*\*\*\* , s. \*\*\*\*\* , str. \*\*\*\*\* ,5*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului) *3 844 495,20 MDL*
  - b) finală (la data finalizării contractului) *3 844 495,20 MDL*
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu a fost.*
8. Perioada de executare:
  - a) Contractată: *trimestrul IV al anului 2022*
  - b) efectiv realizată: *trimestrul IV al anului 2022*
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *nu a fost*

Data completării: 15.02.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iasîbaş Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Lokmera SRL

