



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

03.09.2019

Dosar Nr. 1014600026123

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 29.08.2019 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 15.08.2019
2. Actul adițional
3. Declarația privind beneficiarul efectiv din 29.08.2019
4. Aviz Monitorul Oficial nr. 261-268 (7184-7191) din 23.08.2019
5. Ordine de încasare din 29.08.2019

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1014600026123 din 11.08.2014 după cum urmează:

Sediul a schimba în

MD-2051, str. Ion Creangă, 61, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova

A include în componența beneficiarilor:

1. MARANDICI GHENADIE, anul nașterii 07.01.1983, locul nașterii s. Zahoreni, rl. Orhei, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 27107561 eliberat la data de 31.01.2007, codul de identitate 2000027138030, domiciliu: MD-2051, str. Ion Pelivan, 17/3, ap. 102A, mun. Chișinău, Republica Moldova al fondatorului MARANDICI GHENADIE
3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Dragomir Ala

"ÎNREGISTRAT"

Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

din 03.09.2019

Registrator

Ala Dragomir



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST"
Nr. 1014600026123 din 11.08.2014

Subsemnatul, **MARANDICI GHENADIE**, anul nașterii 07.01.1983, buletin de identitate al cetățeanului RM A 27107561 eliberat la data de 31.01.2007, codul de identitate 2000027138030, domiciliu: str. Ion Pelivan, 17/3, ap. 102A, mun. Chișinău, Republica Moldova, asociat unic al "VIKMAR INVEST" S.R.L., în baza hotărârii din 15.08.2019, am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. Punctul 1.4. al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:
Sediul Societății: MD-2051, str. Ion Creangă, 61, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

MARANDICI GHENADIE

Semnătura:





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 421184 data 03.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST"**

Denumirea prescurtată: **"VIKMAR INVEST" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600026123**

Data înregistrării de stat: **11.08.2014**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2051, str. Ion Creangă, 61, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **MARANDICI GHENADIE, IDNP 2000027138030,**

Asociații:

1. **MARANDICI GHENADIE, IDNP 2000027138030,**
cota 1000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. **MARANDICI GHENADIE, IDNP 2000027138030**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **03.09.2019.**

Registrator



Dragomir Ala



EB 0283611



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr 364/24 din 31.01. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "VIKMAR INVEST" IDNO 1014600026123 conform cererii nr. 535/24 din 18.01.24. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.01.30 11:01:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DS

Numărul 0857

Eliberat domnului (doamnei): **Cotruță Lilian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. **Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigentele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **19 iunie 2020**

Valabil până la: **19 iunie 2025**



Anatol USATII

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L. „VIKMAR INVEST”

Ordin Nr.16

din 04.11.2020

mun.Chisinau

„Cu privire la numirea persoanelor responsabile de calitatea executarii
lucrarilor in constructie-montaj la obiective si sistemului de management al calitatii.”

In scopul respectarii cerintelor normative si procesului tehnologic la
executarea lucrarilor in constructii - montaj la obiective si sistemului de
management al calitatii, care sunt indeplinite de S.R.L. „VIKMAR INVEST”,

ORDON

1.A numi responsabil de calitatea executarii lucrarilor in constructii - montaj la
obiective pe toata perioada de activitate pe dirigintele de santier:

dl. Cotruta Lillian DS-Seria 2020-DS, Numarul 0857 din 19 iunie 2020
Valabil pina la 19.06.2025

2.Controlul indeplinirii ordinului dat mi-l asum personal.

Director S.R.L. „VIKMAR INVEST”



REPUBLICA

MOLDOVA

S.R.L., VIKMAR INVEST

APROBAT

DIRECTOR S.R.L. "VIKMAR INVEST"

Gheorghe MARANDICI

10.09.2014


Cod: MC - 1014600026123 / LCM - 10-09-14

Lot - CI - / 10-09-2014



MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ



2014

CANDIDAT/OFERTANT

SRL „VIKMAR INVEST”

Denumirea ofertant

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele: **SRL „VIKMAR INVEST”**
2. Codul fiscal:1014600026123
- 3.Adresa sedului central: **mun. Chișinău, str.Ion Creanga 61 ap.(of)80**
4. Telefon: **069280779**
5. E-mail: **vikmarinvest@gmail.com**
6. Certificatul de înregistrare nr.421184 din 03.09.2019

numărul, data, înregistrării

Camera Înregistrării de Stat (Agentia Servicii Publice)
instituția emitentă

7. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,** în conformitate cu prevederile din statutul propriu.

8. Licența (Certificat) **A MMII Nr. 045694, Camera de Licențiere, 11.08.2014, Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.**

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____ - _____

_____ - _____
adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

10. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova.**

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)
1.	2021	3 031 766,40 lei
2	2022	4 311 073.35 lei
3	2023	4 896 902.40 lei
Media anuală:		4 079 914.05 lei

12. Lista fondatorilor operatorului economic:

1) **Marandici Ghenadie -100% capital.**

L.Ș.



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 94

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

24 septembrie 202 1

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Beglița Valeriu – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 91 din « 20 » septembrie 202 1

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
25	Marandici Ghenadie	Administrator	"Vikmar - Invest" SRL	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari



Membrii comisiei

Valeriu Beglița

Vitalie Nidelcu

Valeriu Beglița

Vitalie Nidelcu



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 25

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Marandici Ghenadie

precum că el de la 20 septembrie 2021
până la 24 septembrie 2021

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă până la 24 septembrie 2024

L.Ș.

24 septembrie 2021
proces-verbal nr. 94



Administrator

Data prezentării 23.04.2024 16:42:38

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: VIKMAR INVEST S.R.L.

Cod CUIÎO: 40991437

Cod IDNO: 1014600026123

Sediul:

MD: 2051

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Ion Creanga nr.61 of.80

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369159910

WEB:

E-mail: vikmar.invest@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Malcoci Maria Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director, Marandici Ghenadie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1728	133
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1728	133
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1728	133
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	129275	159533
	din care:			
		081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84370	90542
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	44905	30398
	3.6. alte mijloace fixe	086		38593
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	129275	159533
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	131003	159666
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	505630	526156
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13263	17444
	Total stocuri	290	518893	543600

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	47163	138310
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3794	86205
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	99	99
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	51056	224614
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		66300
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		66300
	IV. Numerar și documente bănești	410	644612	723404
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1214561	1557918
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1345564	1717584
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000

	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(	(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1263850	1263850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	455310
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-542553
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1263850	1176607
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1264850	1177607
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		285818
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	380	5491
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		20005
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	80334	228663
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	80714	539977
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1345564	1717584

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.12.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3592561	4080752
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28421	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	3564140	4080752
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2513102	3397872
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	23684	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	2489418	3397872
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1079459	682880
Alte venituri din activitatea operațională	040		4233

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	222461	160855
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	118020	7375
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	738978	518883
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	738978	518883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	91209	63573
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	647769	455310

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1263850			1263850

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	455310		455310
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-542553)	()	-542553
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1263850	-87243		1176607
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1264850	-87243		1177607

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4384314	4921784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2873892	3402103
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	454341	657208
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10000	159562
Alte încasări	060		197942
Alte plăți	070	332492	531345
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	713589	369508
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		22611
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-22611
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		632729
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	167795	390834
Dividende plătite	170		510000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-167795	-268105
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	545794	78792
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	98818	644612
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	644612	723404

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă 2023.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600026123, denumire: VIKMAR INVEST S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 23.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru
procesare în Sistemul Informațional al BNS : 23.04.2024 16:42:38

Ofertant: **Vikmar Invest SRL**

LICHIDITATE GENERALA

Formula : **Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente**

$$\mathbf{LG= 1\ 717\ 584,00\ lei/ 539\ 977,00\ lei = 3.18 \times 100\% = 318\%}$$

Lichiditatea generală a firmei „Vikmar Invest” SRL pentru anul 2024 – 318%.

Data completării: 23.04.2024;

Nume, prenume: Marandici Ghenadie;

Funcția în cadrul firmei: director;

Semnatura / L.Ș. _____.

DECLARAȚIE

privind personalul angajat in ultimele 12 luni

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Cotruta Lilian Diriginte santier	Universit. Tehnica	14	25	Nr.0857 19.06.2020
2	Nicolaev Ghenadie Dirig.instalatii electrice	Universitatea Tehnica	5	3	Nr.0385 04.08.2020
3	Bogaciov Andrei Diriginte santier	Universit. Tehnica	14	28	Nr.3379 03.03.2016
4	Buburuz Ana Maistru santier	Colegiul Constructii	8	16	
5	Marandici Elena Manager vinzari	Colegiul Electrotehnic	5	8	
6	Turcanu Ion Specialisti		8	3	
7	Ciobanu Mihail Specialisti		5	12	
8	Zugravu Nicolai Specialisti	SP-3	8	23	
9	Marandici Tudor Specialisti	SP-12	24	28	
10	Viziru Ion Specialisti				
11	Capatina Petru Specialisti				
12	Celac Oleg Specialisti				
13	Josan Andrei Specialisti	SP-9			
14	Capatina Serghei Specialisti		10	5	
15	Marandici Victoria Operator proiectare				
16	Todascu Nicolai Muncitor Auxiliar				
17	Borcila Vadim Muncitor auxiliar				

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VIKMAR INVEST SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje	Unitatea de masura (bucati si seturi)	Asigurate din dotare	Asigurare de la terti sau din alte surse
1	2	3	4	
1	Schele metalice tubulare	8	X	
2	Autocamion p\u transportarea materialelor	1		chirie
3	Masina de slefuit	2	X	
4	Instrument de taiat teracota	2	X	
5	Masina de gaurit(Perforator)	4	X	
6	Slefuitor unghiular	4	X	
7	Malaxor p/u prepararea mortarului	2	X	
8	Ferestrau electric Hammer	2	X	
9	Demolator (Bosch)	3	X	
10	Betoniera 160L	4	X	
11	Placa vibratoare manuala	1		chirie
12	Polizor unghiular	2	X	
13	Masina de slefuit cu banda	1	X	
14	Agregat de vopsit	2	X	
15	Compresor de aer	1	X	
16	Schele pentru constructii	400		chirie
17	Vibrator de adincime	1	X	
18	Aparat de sudat	2	X	
19	Masina de gaurit cu percutie	2	X	
20	Aparat de sudat PPR	1	X	
21	Generator electric	1	X	
22	Circular de taiat lemn	1	X	
23	Masina de insurubat	1	X	
24	Betoniera 180L	4	X	
25	Fen electric cu aer	1	X	
26	Scara telescopica	3	X	
27	Surubelnita cu acumulator	2	X	
28	Polizor drept BDS 250W	1	X	
29	Placa de compactare cu picior	1		chirie

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenor ului ^{*)}	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră rii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparatie a pardoslei	IP LT Alexei Mateevici or.Cricova	Antreprenor general	227 128.57	1	31.09.2022
2	Lucrari de reparatie in depozitul,clasa 117,clasa 212, contabilitate Cabinetul medical	IP LT GAUDEAMUS	Antreprenor general	750 125.00	2	31.09.2022
3	Lucrari de reparatie a depozitului agricol N2 din s.Brezoia or.Stefan Voda	I.M. AGRO WALTERS SRL	Antreprenor general	397 733.22	2	18.03.2022
4	Achizitionarea lucrarilor de renovare si accesibilizarea serviciilor de integrare sociala si profesionala a tinerilor cu cerinte speciale	IP Scoala Profesionala Orhei	Antreprenor general	147 088.23	1	06.08.2022
5	Lucrări de reparație curentă a acoperișului și a birourilor etajului II a edificiului SCT Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12, or. Ialoveni	IP Agentia Servii Publice	Antreprenor general	355 588.00	1.5	23.09.2022 n10
6	Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Briceni din str. Independenței, nr. 34, or. Briceni	IP Agentia Servii Publice	Antreprenor general	895 850.15	2	N15 16.11.2022
7	Lucrari de amenajare a terenului sptiv s.Gura Bicului r.Anenii Noi	Primaria s.Gura Bicului	Antreprenor General	128 000	1	25.12.2022
8	Lucrari de reparatie in splatoria cantinei IP LT M. Berezovschi	SAVUROS SRL	Antreprenor general	82 919.51	1	31.12.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenor ului^{*)}	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră rii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare a blocului sanitar in edificiul BIT Floresti din str. Victoriei, 55, or. Floresti	IP Agentia Servicii Publice	Antreprenor general	230 217.12	1	N-5 28.06.2023
2	Lucrari de reparatie a scarilor exterioare	IP LT GAUDEAMUS	Antreprenor general	299 976.42	1.5	02.06.2023
3	Lucrari de reparatie a balustradei si parapetului din fata IPLT GAUDEAMUS	A.O. GAUDEAMUS	Antreprenor general	181 765.42	1	31.06.2023
4	Lucrari de reparatie curenta a birourilor primariei din s. Talmază	Primaria Talmază	Antreprenor general	527 866.77	2	30.06.2023
5	Achizitionare serviciilor de reparatii capitale a blocului alimentar la gradinita n1 Gratiesti	PRIMARIA GRATIESTI	Antreprenor general	222 045.34	1.5	30.07.2023
6	Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt Varlaam 35	IP Agentia Servicii Publice	Antreprenor general	454 959.66	1.5	N17 29.09.2023
7	Reparatia capitala a gardului din parcul Voluntarilor s.Gura Bicului r.Anenii Noi	Primaria s.Gura Bicului	Antreprenor General	239 920.75	1	15.12.2023
8	Lucrari de reparatie a scarilor in blocul administratiei SA Drumuri Orhei	SA DRUMURI ORHEI	Antreprenor general	85 001.58	1	12.11.2023
9	Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani	IP Agentia Servicii Publice	Antreprenor general	1 325 998,69	2.5	24.12.2023

^{*} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii curente a edificiului SCT Briceni din str.Independentei, nr. 34, or. Briceni**
2. Numărul și data contractului **N-1062 din 06 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **AGENTIA SERVICII PUBLICE**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau str.A. Puskin 42.**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **895 850.15 lei MD** exprimată în moneda
Exprimata în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **06.10.2022**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **16.11.2022**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării 2 (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **N-15 din 16.11.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.06.2024

Semnat: Marandici Ghenadie

Nume: Marandici Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 29.09 2023 _____

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 641 din 28.09.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCAȘENCO** – șef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SC a DAIL;

Alexei GRIGORAȘ – șef SCT Drochia, registrator-șef;

și-a desfășurat activitatea la data de 29.09.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director "Vikmar Invest" SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier "Vikmar Invest" SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia.
3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia spre recepție la terminarea lucrărilor.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.09.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Victor LUCASENCO

Membrii comisiei: Mihail PROCOP

Igor NICHITOVICI

Alexei GRIGORAS

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

6. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:

BENEFICIAR:

I.P. "Agentia Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 24 din 12. 12. 2023

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023, încheiat între *Instituția Publică "Agenția Servicii Publice"* în calitate de Beneficiar și „*Vikmar Invest*” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 838 din 11.12.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCĂȘENCO** – șef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SC a DAIL;

Pavel VELIȘCA – șef SCT Rîșcani, registrator-șef;

și-a desfășurat activitatea la data de 12.12.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director „*Vikmar Invest*” SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier „*Vikmar Invest*” SRL.

2. Constatările comisiei de recepție:
- a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani spre recepție la terminarea lucrărilor.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Victor LUCĂȘENCO

Membrii comisiei:

Igor NICHITOVICI

Mihail PROCOP

Pavel VELISCA

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

7. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani, sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:

BENEFICIAR:

I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU

Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023
care sunt lipsă sau incomplete

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză 1183 din 06.10.2023
ce n-au fost executate

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1			
2			
3			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză 1183 din 06.10.2023
care s-au executat cu abateri

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

11.12.2023

Chișinău

Nr. 838

***Cu privire la recepția lucrărilor de reparații curente
ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani***

În temeiul prevederilor punctului 27 din Statutul Agenției Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice, precum și în conformitate cu prevederile punctelor 2.5 și 2.6 ale Contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 privind achiziția lucrărilor de reparații curente prin procedura de achiziții publice de tip cererea ofertelor de preț (*numit în continuare - Contract*), în legătură cu finalizarea lucrărilor de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani,

ORDON:

1. Se constituie Comisia de recepție a lucrărilor de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani în următoarea componență:

Președintele comisiei: Victor LUCĂȘENCO, șef adjunct al Secției construcții (SC) a Direcției asigurare infrastructură și logistică (DAIL);

Membrii comisiei:

- Mihail PROCOP, inginer coordonator al SC a DAIL;
- Igor NICHITOVICI, inginer coordonator al SC a DAIL;
- Pavel VELIȘCA, șef al SCT Rîșcani, registrator șef.

2. Se stabilește pentru ziua de 12.12.2023 demararea procedurii de recepție a lucrărilor de reparație și se dispune notificarea executantului lucrărilor la Contract (Antreprenor) despre data nominalizată.

3. Comisia va examina îndeplinirea lucrărilor de reparație în conformitate cu prevederile Contractului în privința respectării termenelor de execuție și a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative.

4. Comisia va întocmi Procesul-verbal de recepție a lucrărilor de reparație, consemnând obiecțiile și concluziile, concomitent cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea acesteia.

5. Prezentul ordin va fi adus la cunoștința subdiviziunilor cointeresate.

6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Ștefan Ciorici, șef al Direcției asigurare infrastructură și logistică.

Director

Mircea EȘANU



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _____
privind achiziția lucrărilor de reparații curente
prin procedura de tip cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din
str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani

Cod CPV: 45400000-1

„_____” 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip - Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1691062368644 din 03.08.2023, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. 263/23 din 06.09.2023 între:

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de **Director, dl Mircea EȘANU,** care acționează în baza **Statutului,** denumită în continuare **„Beneficiar”,** IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,

Societatea cu Răspundere Limitată „VIKMAR INVEST”, reprezentată de **Administrator, dl Ghenadie MARANDICI** care acționează în baza **Statutului,** denumită în continuare **„Antreprenor”,** IDNO 1014600026123, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 11.08.2014, pe de altă parte, ambele denumite în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani (*în continuare - „Lucrări”*), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) – 2 ex;
- b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura” – 2 ex.

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2. către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a Lucrărilor din data semnării contractului până la 29 decembrie 2023, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.

2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini (Anexa nr. 3 a Contractului), or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;

d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 2, constituie suma de **1 325 998,69** lei (un milion trei sute douăzeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și opt lei, 69 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție a Lucrărilor executate în termen de 10 (zece) zile calendaristice după prezentarea de către Antreprenor a facturii, procesului-verbal de îndeplinire a Lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare după verificarea și acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului prin transferul sumei anterior primite de Beneficiar în contul garanției de bună execuție, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziția Antreprenorului, în termenele stabilite în Contract.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:
- a) Anexa nr. 1 – Specificațiile tehnice;
 - b) Anexa nr. 2 – Specificațiile de preț;
 - c) Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini;
 - d) Anexa nr. 4 – Graficul de execuție;
 - e) Anexa nr. 5 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 3;
 - f) Anexa nr. 6 – Catalog de prețuri unitare pentru obiectul „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 5;
 - g) Anexa nr. 7 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 7.
- 13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.
- 13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2023**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 61, ap. (of.) 80 Telefon: (+373) 69 280 779 IBAN: MD07EX0000002251674684MD Banca: „Eximbank” S.A. Sucursala nr. 7 mun. Chișinău Codul bancii: EXMMMD22420 Cod TVA: 0507289 Cod fiscal: 1014600026123 E-mail: vikmarinvest@gmail.com	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 Telefon: (022) 50-44-20 Banca: „Victoriabank” S.A. IBAN: MD97VI0000002224212555MDL Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul bancii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Digitally signed by  Date: 2023.10.06 14:15:26 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Digitally signed by  Date: 2023.10.06 14:03:34 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Administrator Ghenadie MARANDICI _____ L.Ș.	Director Mircea EȘANU _____ L.Ș.

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.27 din 30.10.2023

Privind lucrarea; **Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS**

În cadrul Contractului de Antrepriză Nr.27 din 30.10.2023 încheiat între
SRL „VIKMAR INVEST” si IP LT GAUDEAMUS

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 29.12.2023 pînă la 29.12.2023

Director IP LT GAUDEAMUS

Director adjunct

Director AO GAUDEAMUS

Au mai participat la recepție:

Marandici Ghenadie – director SRL”VIKMAR INVEST”

Constatările comisiei de recepție

Lucrările incluse în lista au fost executate

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

Prezentul proces - verbal a fost încheiat astăzi la 29.12.2023 în 3 exemplare.

Lucrarea: **Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

VIKMAR INVEST SRL



PRIMITĂ:
Finantator AO pentru
sustinerea invatamintului
GAUDEAMUS



BENEFICIAR :

IP LT GAUDEAMUS



SCRISOARE DE RECOMADARE

Prin prezenta, se confirma ca **SRL VIKMAR INVEST** reprezentata de directorul **Marandici Ghenadie**, a executat,

Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS

Contract nr. 27 din 30.10.2023

Lucrarile au fost executate conform Legii privind Calitatea in Constructii nr.721-XIII din 02.02.96, si in termenii stabiliti, sau respectat prevederile proiectului tehnic fara abateri de la procesul tehnologic.

Tinind cont de capacitatea de care a dat dovada **SRL VIKMAR INVEST** in timpul executarii lucrarilor „**Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS**” ,

IP LT GAUDEAMUS recomanda intrepriderea sus mentionata, pentru executarea lucrarilor.

Directorul IP LT Gaudeamus



Z. Gangan

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.20 din 15.05.2023

Privind lucrarea: „**Lucrări de reparație curentă a birourilor primăriei din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă**”

În cadrul Contractului de Antrepriză Nr.20 din 15.05.2023 încheiat între

SRL „VIKMAR INVEST ” și PRIMARIA TALMAZA

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 10.07.2023 până la 12.07.2023.

Președintele Comisiei Primar **Prutean Eugeniu**

Membrul comisiei Viceprimar **Ababii Anatolie**

Membrul comisiei **Deliu Evghenia**

Membrul comisiei **Cernei Zinaida**

Membrul comisiei **Prutean Averco**

Membrul comisiei **Struț Tatiana**

Membrul comisiei **Zgherdan Ruslan**

Membrul comisiei **Vremere Svetlana**

Membrul comisiei **Pleşca Mihail**

Au mai participat la recepție:

Marandici Ghenadie – director SRL”VIKMAR INVEST”

Constatările comisiei de recepție

Lucrările incluse în lista au fost executate

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

Prezentul proces - verbal a fost încheiat astăzi la 12.07.2023 în 2 exemplare.

Lucrarea: „Lucrări de reparație curentă a birourilor primăriei din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă.”

Prutean Eugeniu

Ababii Anatolie

Deliu Evghenia

Cernei Zinaida

Prutean Averco

Struț Tatiana

Zgherdan Ruslan

Vremere Svetlana

Pleşca Mihail

SRL”VIKMAR INVEST”

Marandici Ghenadie



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« _____ » 2023

« _____ » 2023

L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.