

18/03049

MINISTERUL FINANTELOR • MINISTERUL STATULUI	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ NORD	
16	14. AUG. 2018
Nr. de înregistrare	2018-000000-1524
Contract	
Semnătura	<i>[Signature]</i>



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 8

08.08.2018

or. Soroca

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Concursului Ofertelor de Preț nr. 18/03049 din 26.07.2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.55 din 13.07.2018, între **Consiliul Raional Soroca**, cu sediul în or. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5, telefon 0230/ 22058, fax 0230/22098, care acționează în baza Legii APL, reprezentată prin **Președintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Olimus Grup"**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vasilie Lupu 46A, c/f - 1003600040778, reprezentată prin **Director, Musteață Oleg**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a sistemelor electrice a Secției Maternitate, Spitalul raional Soroca. (Proiect nr112/2017), Cod CPV: 45311000-0, în conformitate cu prevederile normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la 30 noiembrie 2018.

3.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.

3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație capitală a sistemelor electrice a Secției Maternitate, Spitalul raional Soroca. (Proiect nr112/2017), Cod CPV: 45311000-0, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1097726,14 (un milion nouăzeci și șapte mii șapte sute douăzeci și șase lei,14 bani) lei cu TVA.

b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă (deviz-ofertă);

c) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria Nord – Soroca, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 08 august 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

ANTREPRENOR

SRL "Olemus Grup"


Adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 46A
Tel./Fax: 022 582 026
Denumirea "Fincombank" S.A. filiala-nr.7-
Băncii: Chisinau
Cod Bancar: FTMDMD2X889
IBAN: MD50FT222480700000466498
Cod fiscal: 1003600040778



BENEFICIAR

Consiliul raional Soroca

Adresa: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5
Tel./Fax: Tel.0230/22058
Denumirea Trezoreria Nord - Soroca
Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD50TRPDAI311120J10980AB
Cod fiscal: 1007601040699



Avizat : Polina Cojocar, Șef Serviciul Audit Intern, Jurist

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 08 din 21.01.2019

privind lucrarea "Reparația capitală a sistemelor electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca, executată la obiectul Secția Maternitate, Spitalul Raional Soroca în cadrul contractului nr. 8 din 14 august 2018 încheiat între Consiliul Raional Soroca și SRL "Olemus Grup" pentru lucrările de "Reparația capitală a sistemelor electrice a Secției Maternitate, Spitalul raional Soroca"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 38/C-18, eliberată de Primăria Municipiului Soroca la 24 august 2018 cu valabilitate pînă la șase luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.01-21.01 2018, fiind formată din:
Președinte : Iurie Todirean, vicepreședintele Raionului Soroca ;
Membri:
Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri ;
Angela Rusnac, șef Spitalul Raional Soroca;
Mihail Borș, șef Direcția Situații Excepționale Soroca
Mihail Sapojnic, șef Inspecția Energetică Teritorială Soroca;
Dumitru Cebotarenco, responsabil tehnic;
Tutunaru Ivan, specialist atestat în domeniu ;
3. Au mai participat la recepție:
Musteață Oleg, antreprenor, director "Olemus Grup" SRL;
Valentina Muntean, prioectant, director ÎI "Valentina Muntean"
4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Recepția obiectului "Reparația capitală a sistemelor electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca"
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor obiectului "Reparația capitală a sistemelor electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca"
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral, 7801121275 adresa poștală str. Testimițeanu 68 , mun Soroca destinația bunuri proprietate publică, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.01 2018 la 11.00 în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte le comisiei

Iurie Todirean

Membri

Elena Mițu

Angela Rusnac

Mihail Borș

Mihail Sapojnic

Dumitru Cebotarenco

Tutunaru Ivan

*Inspector superior
Oficial teritorial
Nord ANRE Soroca*



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Reparația capitală a sistemii electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ: *Consiliul Raional Soroca
Președinte U. Munteanu*

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



2019

L.Ș. _____

[Handwritten signature]

" "

2019

L.Ș. _____



La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21.01 20 19

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sînt

1. În documentația de proiect (proiect nr. 112/2017-1,2,3, 35 "Munteanu Valentina") nu este evidențiată grupa de receptoare deosebite - alimentate cu energie electrică de la a treia sursă (SEA sau acumulatori).
2. În schema electrică monofilară, elaborată de electricianul autorizat Uzun S. nu sînt indicate grupele de prize de rezervă, existente, alimentate de sursa a treia, de rezervă.

inspector superior  N. Sapaunic

Beneficiar

Antreprenor

Responsabil tehnic



La procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21.01 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sînt.



Beneficiar

Antreprenor

Răspunsabil tehnic




[Handwritten signature]

La procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21.01 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sînt




Beneficiar

Antreprenor

Responsabil tehnic





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

Secția Construcții Gospodărie
Comunală și Drumuri

Nr. 203-08/14

din 24.02.2019

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Consiliul Raional Soroca menționează activitatea prodigioasă a SRL "Olemus Grup", director dl Oleg Mustață, în realizarea Proiectului de reparație a sistemii electrice în Secția Maternitate, Spitalul Raional Soroca.

Apreciam calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii firmei, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectului.

Pe toată perioada derulării contractului, firma SRL "Olemus Grup" a executat toate sarcinile contractuale, executând la timp și ireproșabil lucrările contractate. Onorarea cu promptitudine și corectitudine a obligațiilor contractuale, personalul calificat și logistica internă a societății, fac din SRL "Olemus Grup" un partener serios și performant, capabil să ducă la bun sfârșit proiectele asumate prin coordonarea riguroasă a fiecărei lucrări în parte.

Datorită calităților expuse mai sus, recomandăm firma SRL "Olemus Grup" pentru companiile și autoritățile care sunt cointeresate de lucrări de calitate înaltă.

Cu respect,



Elena Mîțu,
Șef al Secției Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri

Ex: N.Bevza
Tel.0230 23035.