
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului  Executarea podetelor conform cantitatilor in cadrul 
reabilitarii drumului R1 Chisinau – Ungheni – Sculeni, km 24+050 -km 68+250 
2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 2479/2018 din 27.08.2018 
3. Denumirea/numele beneficiarului   OHL ZS MO SRL, Beneficiar final: Administratia de Stat a 
Drumurilor  
4. Adresa beneficiarului   MD2001, bd Stefan cel Mare 65, of. 806, Chisinau 
5. Ţara Republica Moldova      
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 
7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                   exprimată 
                                                            în care s-a                                    în echivalent 
                                                           încheiat contractul                   dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    20 171.43 EURO                                      
b) finală                                           155642.00 EURO                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării 1 an 4 luni 
a) contractată     1 an 4 luni 
b) efectiv realizată    27.08.2018 - 30.12.2019 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – au fost semnate acte aditionale, in conformitate cu 
solicitarile beneficiarului 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr. 9 din 30 decembrie 2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: constructie podete, poduri, sisteme de evacuare a apelor. 
 
Data: 01.04.2021 

Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 
 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului  Servicii de inchiriere forte de munca pentru lucrarile de 
borduri tip 2 (BR 50.20.8) in or. Calarasi, trotuare acoperite cu asfalt, constructia acceselor locale 
acoperite cu asfalt conform cantitatilor in cadrul reabilitarii drumului R1 Chisinau – Ungheni – 
Sculeni, km 24+050 -km 68+250 
2. Numărul şi data contractului nr. 2683/2019 din 18.02.2019 
3. Denumirea/numele beneficiarului   OHL ZS MO SRL, Beneficiar final: Administratia de Stat a 
Drumurilor  
4. Adresa beneficiarului   MD2001, bd Stefan cel Mare 65, of. 806, Chisinau 
5. Ţara Republica Moldova      
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 
7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                   exprimată 
                                                            în care s-a                                    în echivalent 
                                                           încheiat contractul                   dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    135878.10 EURO                                      
b) finală                                            201694.57 EURO                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării 8 luni 
d) contractată     8 luni 
e) efectiv realizată    18.02.2019 – 26.10.2019 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – au fost semnate acte aditionale, in conformitate cu 
solicitarile beneficiarului 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr. 4 din 28 octombrie 2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: constructie borduri, trotuare, rigole, sistem evacuare a apelor 
 
Data: 01.04.2021 

Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului  lucrari la podete, trotuare, santuri din beton zidul de sprijin 
de la km 47, Constructia platformei pentru statia de autobuz in cadrul reabilitarii drumului R1 
Chisinau – Ungheni – Sculeni, km 24+050 -km 68+250 
2. Numărul şi data contractului nr. 3404/1/2020 
3. Denumirea/numele beneficiarului   OHL ZS MO SRL, Beneficiar final: Administratia de Stat a 
Drumurilor  
4. Adresa beneficiarului   MD2001, bd Stefan cel Mare 65, of. 806, Chisinau 
5. Ţara Republica Moldova      
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 
7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                   exprimată 
                                                            în care s-a                                    în echivalent 
                                                           încheiat contractul                   dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    76631.72 EURO                                      
b) finală                                           256355.92 EURO                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării 10 luni 
g) contractată     10 luni 
h) efectiv realizată    18.02.2019 – 21.12.2020 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – au fost semnate acte aditionale, in conformitate cu 
solicitarile beneficiarului 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr. 7 din 21 decembrie 2020 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: constructie poduri, borduri, trotuare, rigole, sistem evacuare a apelor 
 
Data: 01.04.2021 

Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  
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