

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	UNDP Moldova	Reconstrucția Ungheni Centru	Antreprenor general(Lider de Asociație)	1083384.43 dolari SUA	11 luni	08.01.22-20.12.2022
2	Primaria Ungheni	Construcția Centrul Informațional turistic	Antreprenor general(Lider de Asociație)	3268560.00	10 luni	01.08.2022-29.05.2023
3	Directia Cultura Primaria Balti	Reparatia decorului a scenii	Antreprenor general(Lider de Asociație)	88000.00	15 zile	72/08.10.2021
4	Primaria or.Fetesti	Lucrari de de reparative a acoperisului	Antreprenor general(Lider de Asociație)	767801.13	90 zile	28/14.09.2021
5	Directia de invatamint tineret si sport Balti	Lucrari de reparatie gradinita 17	Antreprenor general(Lider de Asociație)	299970.46	60 zile	158/08.2021
6	SRL VMS-Companie	Reparatia capital a sectiei de producere	Antreprenor general(Lider de Asociație)	15937750.0	150 zile	15.10.2020
7	Primaria m.Balti	Reparatia capital a trotuarelor pietonale	Antreprenor general(Lider de Asociație)	6240800.00	90 zile	10/15.07.2021
8	Directia Cultura Primaria Balti	Lucrari de Reparative rețelilor electrice	Antreprenor general(Lider de Asociație)	160022.71	60 zile	44-18.05.2021
9	DRSU Balti	Lucrari de reparatie curente si de renovare	Antreprenor general(Lider de Asociație)	238199.81	1.5 luni	76/07.07.2021
10	Sp 4 m.Balti	Lucrari de reparatie curente si de renovare in clase	Antreprenor general(Lider de Asociație)	48829.21	30 zile	25-26.05.21
11	SP 3 m.Balti	Lucrari de reparative a sistemului de canalizare	Antreprenor general(Lider de Asociație)	79776.00	30 zile	14.07.2021
12	IMSP Clinic m.Balti	Reparatie a scarii spitalului	Antreprenor general(Lider de Asociație)	121169.00	45 zile	393-15.06.2021
13	Primaria Edinet	Lucrari de RENOVARE A FINTINII ARTIZIENE	Antreprenor general(Lider de Asociație)	297691.68	60 zile	19.04.2021
14	Directia de invatamint tineret si sport	Lucrari de Reparative a invelisului gr.49	Antreprenor general(Lider de Asociație)	293675.49	60 zile	81-12.04.2021

	<b>Balti</b>					
15	<b>SP 3 m.Balti</b>	<b>Lucrari de reparatie Retelilor de apa</b>	<b>Antreprenor general(Lider de Asociatie)</b>	<b>25988.45</b>	<b>1.5 luni</b>	<b>15.02.2021</b>
16	<b>SP 4 m.Balti</b>	<b>Lucrari de reparatie A atelierului</b>	<b>Antreprenor general(Lider de Asociatie)</b>	<b>221083.64</b>	<b>30 zile</b>	<b>25-26.05.21</b>

Semnat:

Nume/prenume: Scutelnic V.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Aflux-Prim SRL

