

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

1.1.Reparatia sistemului de scurgere pe str-la 1Ciocîrliei 5/1 mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului Nr.01/01din 05.11.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului BTM ENGINEERING SEVICES S.RL.

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. Independentei 9/2

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 116 745,5 mii lei

b) finală (la data finalizării contractului) 116 745,5 mii lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 20de zile lucrătoare(1 lună)

b) efectiv realizată 20de zile lucrătoare(1 lună)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

2. Denumirea și obiectul contractului:

2.1.Reparatia curenta a sensului giratoriu pe drumul local L573 R30-drum de acces spre or.Căușeni

2.2. Numărul și data contractului Nr.1410/24din 14.10.2024

2.3. Denumirea/numele beneficiarului S.A Drumuri Căușeni

2.4. Adresa beneficiarului or.Căușeni str Tighinei 2A

2.5. Țara Moldova

2.6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

2.7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 119 472,12 mii lei

b) finală (la data finalizării contractului) 119 472,12 mii lei

2.8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

2.9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată **20de zile lucrătoare(1 lună)**

b) efectiv realizată **20de zile lucrătoare(1 lună)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul _____

2.10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **noiembrie 2024**

2..11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

2.12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

3. Denumirea și obiectul contractului:

3.1.Reparatia curenta a strazilor Tineretului ; Livezilor s.Tocuz r-nul Căușeni

3.2. Numărul și data contractului **Nr.48/din 01.10.2024**

3.3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Tocuz**

3.4. Adresa beneficiarului

3.5. Țara **Moldova**

3.6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

3.7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **149 952,62 mii lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **149 952,62 mii lei**

3.8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

3.9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată **20de zile lucrătoare(1 lună)**

b) efectiv realizată **20de zile lucrătoare(1 lună)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul _____

3.10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **noiembrie 2024**

3.11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

3.12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării, **18.06.2025**

Semnat _____

Nume **Ceban Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L "HighLux-Cons"**