

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: D. Stancev
Funcția în cadrul firmei: _____ director _____
Denumirea firmei: _____ SRL NICANAS _____



MANUALUL CALITĂȚII

„NICANAS” SRL

Anexe

pag. 41

Personal de conducere „NICANAS”

Numele, prenumele	Funcția	Specialitatea	Studiile	Vechimea în muncă
Stancu Stancev	Director	Inginer - constructor	superioare	20
Boris Ignat	Director tehnic	Inginer - constructor	superioare	31
Stancu Stancu	Inginer VC	Inginer VC	superioare	20
Stancu Miheev	Inginer electric	Inginer proteploenergetic	superioare	11

Director:

Director
Ingineri
Instalatori – instalatori
Instalatori
Zidari – betonieri
Zidari de acoperiș
Zidari – zugravi
Zidari

-1
-2
-3
-2
-2
-1
-2
-2
-4
-3



Stancev D.

Director

„NICANAS”

Emblema (marca firmei) Capitolul 10	MANUALUL CALITĂȚII	"NICANAS" SRL
	Anexe	pag. 38

Baza de producere SRL "NICANAS"
Mașini și mecanisme, Instrumente:

Denumirea	Unit de masă	Cantitatea	Nr. De Invent	Anul procurării	Prețul
Betonieră	buc.	1	420	1982	1145
Bitumlieră	buc.	1	423	1982	963
Aparat de sudat electric	buc.	1	123	1988	2750
Autocamion KRAZ	buc.	1	1082	1991	126420
Excavator AO2621	buc.	1	10	1989	94325
Tractor "DT"	buc.	1	39	1990	23685
Autocamion KAMAZ	buc.	1	3002	1988	87673
Mașină de izolat	buc.	2	07.abr	88,89	105906
Mașină de găurit	buc.	3	050-052	80,81,83	13572
Mașină de frezat universală	buc.	1		1981	
Mașină de șlefuit	buc.	1	2060	1983	2925
Malaxor	buc.	1	236	1983	630
Transformator	buc.	1	541-2	1995	2270
Vibrator de adâncime	buc.	1	667	1994	780
Strug pentru prel. lemn	buc.	1	20,029	1989	43124
Încălcător	buc.	1	231	1988	1800
Pistol de vopsit	buc.	1	218	1994	340
Complete pentru lucrări de finisare, zidărie, izolare, tâmplarie, etc.	compl.	3		1994	4378
Divers Instrument manual					

Numele, prenumele	Data	Secheta	Actualizare	Ex.
				Nr.

Intențit
Societatea "NICANAS" S.R.L.
IDNO 100360003683
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SOCIETATEA "NICANAS" S.R.L.
IDNO 100360003683
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SOCIETATEA "NICANAS" S.R.L.
IDNO 100360003683
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN D ACTIVITATE

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucr.repar.	DGETS	Contractant unic	629663.42	2	Nr.2/05.12.
2	Lucr.repar.	DETS Buiucani	Contractant unic	114067.03	1	3/05.11.18
3	Lucr.repar.	Scoala Prof.nr.6	Contractant unic	295677.73	2	4/18.12.18

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: _____ Stancev Dumitru _____
Funcția în cadrul firmei: _____ director _____
Denumirea firmei: _____ SRL NICANAS _____



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari dereparatie la Liceul Moldo-Turc Suleiman Demirelea, s. Congaz
2. Numărul și data contractului _____ f.nr din 19.05.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului TIKA
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii 26/1
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ X antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>3940000 LEI</u> | <u>195697.00 EURO</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>3940000 LEI</u> | <u>195697.00 EURO</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ n-au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____ 12 luni
- b) efectiv realizată _____ 12 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2/31.05.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.03.2019

Semnat: _____

Nume: D. Stancev

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL NICANAS



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
_____ Lucr. de repar. L. Teatral, L. T. V. Alexandri, Centrul municipal pentru copii
(denumirea)

(forma de licitație _____ C O P _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completării 20.03.2019

Semnata Liderul Asociației:

Nume: Stancev Dumitru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL NICANAS



Semnata Asociatul Secund:

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс-022242584

La nr. _____ din _____

Nr. 49/18 din 11.04.18

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "NICANAS" SRL conform cererii nr. 178 din 13.03.2018 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic din 04.04.2018 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul **Aviz** este valabil pînă la data de 11.04.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu



Veaceslav POTOP

Director adjunct Agenție