

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrarile de pardoseli cu linoleum Graboplast MEGA 10.1 mm la obiectul sala sportiva Panasesti, r-l Strasen
2. Numărul și data contractului: Nr.224 din 09.09.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: CDH „Olimpus-85”
4. Adresa beneficiarului: Mun.Chișinău , str. Neaga 37
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul_sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | / 706 887, 00 / | / / |
| (la data semnării contractului): | | |
| b) filiala | / 706 887, 00 / | / / |
| (la data finalizării contractului) | | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ n-au fost _____

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 30 zile _____
- b) efectiv realizată _____ 30 zile _____

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: graficul achitațiilor

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 10.10.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

12.

_ PVC podea linoleum instalare, sudura – 1737 m²

Data completării: 13.04.2020

Semnat: _____

Nume: Mihail Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Forcon Plus

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Nr. 224

“ 09 ” septembrie 2019

mun.Chisinau

CDH „Olimpus-85” reprezentat prin persoana d-l Pervanciuc A., ce acționează în baza Statutului, numit în continuare “**Antreprenor**”, și S.R.L. „FORCON PLUS” reprezentat prin persoana d-l Gherghisan M., numit în continuare “**Executor**”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute lucrările de pardoseli cu linoleum Graboplast MEGA 10.1 mm la obiectul sala sportiva Panasesti, r-l Straseni conform devizelor estimative și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. Termenul de executare a **Lucrărilor** se va stabili în devizele estimative. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea Actului de recepție de către **Beneficiar**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Executorul se obligă:**

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE și ale **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului conform p. 3.3 la prezentul contract;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.2. **Beneficiarul se obligă:**

2.2.1. În decurs de 5 zile după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 5 zile din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 30 zile calendaristice din momentul semnării Actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.3. **Beneficiarul este în drept:**

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul Lucrărilor este 706 887, 00 mdl inclusiv TVA 117814-50 lei;

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract;

3.3. Achitarea prețului contractului se efectuează în mărime de 30% din valoarea devizelor estimative sub formă de avans înainte de începerea lucrărilor, iar cealaltă sumă neachitată conform actelor finale de recepție, în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării actelor de recepție a **Lucrărilor** prin transferul mijloacelor bănești pe contul **Executorului** indicat în prezentul contract în baza facturilor fiscale sau de expediere.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceeași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

EXECUTORUL

S.R.L. FORCON PLUS

Mun. Chisinau, b-dul G Vieru 14 of. 6
BC "Moldova- Agroindbank" S.A.
Codul bancii: BC AGRNMD2X
IBAN MD14AG000022517010253661
Cod fiscal: 1002601002930
TVA 0608004

Director



BENEFICIAR

CDH „Olimpus-85”

Mun. Chișinău, str. Neaga 37
B.C. "VICTORIABANK" S.A. fil. nr. 8 Chisinau
Codul bancii: VICBMD2X802
IBAN MD45VI225100000101268MDL
Cod fiscal 11004600009626
TVA 0504521

Director

Pervanciuc A.

LȘ



PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 10.10.19

**„Lucrari de reparatie a pardoselilor in sala sportiva din s. Panaesti rn.
Straseni.”**

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău

Obiectivul „**Lucrari de reparatie a pardoselilor in sala sportiva din s. Panaesti rn. Straseni.**” este executat în cadrul contractului nr. 224 din 09 septembrie 2019.

1. Comisia de recepție la terminare lucrarilor, și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.10.19 fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Pervanciuc A. – director

Membrii comisiei:

Ceban Ion – responsabil tehnic

Tabiica Maria – dir. de santier

Mihail Ghergisian – director SRL „Forcon Plus“ (antreprenor)

2. Constatările comisiei de recepție: **lucrările au fost executate conform prevederilor si normelor in vigoare**
3. Comisia de recepție, în urma constatarilor facute propune: **de a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrari de reparatie a pardoselilor in sala sportiva din s. Panaesti rn. Straseni**
4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **definitivarea lucrărilor conform ofertei.**
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **se propune de a receptiona obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.**
6. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 10.10.19
la _____
în 3 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Pervaniuc A.

Ceban Ion

Tabiica Maria


Mihail Ghergisian



PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1 din 10.10.19

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

