

Organizatorul licitației publice: Intreprinderea Municipală Direcția Construcții Capitale


"Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1,2,3,4,6."

**Rețele exterioare de canalizare menajer-fecaloide (retea de cartier)  
DEVIZ PE OBIECT**

Costul total 75 562,65 mii lei

Nr. d/o	Nr. Deviz	Denumirea.	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj echipament	Alte cheltuieli	Total mii lei
1	Nr -2-1	"Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1,2,3,4,6."	74 362,65				74 362,65
2		Pichetarea traseului				150,00	
3		Cheltuieli pentru darea în exploatarea: ridicarea topografică de control				500,00	
4		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la închiderea străzilor și redicționarea transportului urban pe alte străzi, se coordonează cu Poliția Rutieră				100,00	
5		Cheltuieli pentru încercarea și spălarea rețelelor de canalizare				100,00	
6		Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a canalizării				100,00	
7		Montarea indicătoarelor : „Atenție: pericol”, „Trecere este interzisă”, „Inflamabil. Gaz” "Ocolire" ș.a.				250,00	
8		<b>Alte cheltuieli</b>				-	
9		<b>TOTAL INCLUSIV TVA</b>	74 362,65			1 200,00	75 562,65


Data completării: 12.02.2020

Semnati: 

Nume: Clapaniuc Andrei.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vedacon”






Organizatorul licitației publice: Intreprinderea Municipala Directia Constructii Capitale

"Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1,2,3,4,6."

**Rețele exterioare de canalizare menajer-fecaloide (retea publica)  
DEVIZ PE OBIECT**

Costul total 178776,90 mii lei

Nr. d/o	Nr. Deviz	Denumirea	Lucrari de construite	Lucrari de montaj	Utilaj echipament	Alte cheltuieli	Total mii lei
1	Nr. -2-2	"Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1,2,3,4,6."	176 696,90				176 696,90
2		Pichetarea traseului				250,00	
3		Cheltuieli pentru darea în exploatarea: ridicarea topografică de control				850,00	
4		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la închiderea străzilor și redimensionarea transportului urban pe alte străzi, se coordonează cu Poliția Rutieră				170,00	
5		Cheltuieli pentru încercarea și spălarea rețelelor de canalizare				170,00	
6		Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a canalizării				170,00	
7		Montarea indicatoarelor : „Atenție: pericol” „Trecere este interzisă”, „Inflamabil. Gaz” "Ocolire" ș.a.				470,00	
8		<b>Alte cheltuieli</b>				-	
9		<b>TOTAL INCLUSIV TVA</b>	176 696,90			2 080,00	178 776,90

Data completării: 12.02.2020  
 Semnat:   
 Nume: Clapaniuc Andrei.  
 Funcția în cadrul firmei: Administrator  
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vedacon”  
