



8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **Toate contractele se prelungesc cu 1 an**

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ \*\*\*

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ \*\*\*

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ \*\*\*

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ \*\*\*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_ \*\*\*

Data completării: 25.05.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Get Premium SRL