

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. ocds-b3wdp1-MD-1769061542910 din 22/01/2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de antrepriză privind achiziționarea Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM „Sfânta Treime” prin edificarea unei anexe și amenajarea holului principal de acces pentru pacienți/vizitatori și colaboratori anul 2026 LP (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL BUDEI COM (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18/02/2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL BUDEI COM
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, mun.Chișinău, str.Alec Russo 11/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM „Sfânta Treime” prin edificarea unei anexe și amenajarea holului principal de acces pentru pacienți/vizitatori și colaboratori anul 2026 LP** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19/05/2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18/02/2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL BUDEI COM
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
general și desfășurat

Obiect: Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2
(denumirea lucrărilor)

• **GRAFIC GENERAL:**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luni				
		1	2	3	4	5
1.	1. Organizare de șantier					
	2. Lucrări construcții (SC + SA+UR)					
	3. Instalații (EE + IVC + RAC + SI + TS)					
	4. Amenajarea teritoriului					
	5. Probe, recepție					
		Total: 100 zile de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor				

• **GRAFIC DESFĂȘURAT:**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Zile				
		1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
1.	1. Organizare de șantier (1-5 zile)					
	2. 2-1-1 Soluții constructive (55 zile)					
	3. 2-1-2 Soluții arhitecturale (60 zile)					
	4. 2-1-3 Ușa rotativă (5 zile)					
	5. 2-1-4 EE (30 zile)					
	6. 2-1-5 IVC (30 zile)					
	7. 2-1-6 RAC (30 zile)					
	8. 2-1-7 SI (30 zile)					
	9. 2-1-8 TS (30 zile)					
	10. 7-1-1 Amenajarea teritoriului (60 zile)					
	11. Evacuare gunoi, deșeuri (99 zile)					
	12. Probe, recepție (7 zile)					
		Total: 100 zile de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor				

Semnat: _____
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL BUDEI COM

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (LEI)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Anul 2021						
1	Nr.192/21 din 12.03.2021 Lucrări de reparație curentă a încăperii predestinate muzeului	Serviciul de Informații și Securitate al RM bd. Stefan cel Mare si Sfânt 166 mun.Chisinau	Antreprenor general	297.182,36	120 zile	
2	Nr. 15 din 15.07.2021 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati Chișinău, str. Valea Radiului,16 Stoiciu Cristina +37378739 343 cristinastoiciu@mail.ru	Antreprenor general	885.202,80	2 luni	
3	Nr. 10 din 15.07.2021 Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)	IP Liceul Teoretic Constant in Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	409.353,90	31 zile	
4	Nr. CCW2021-072 din 22.07.2021 Bathroom renovation works for UN Womens office	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 202	Antreprenor general	235.000,00	1 luni	
5	Nr. 69 din 04.08.2021 Lucrări de reparație a spațiilor de birou	Retelele Electrice de Iluminat LUMTEH Mun.Chișinău, str.S.Lazo 48A	Antreprenor general	235.200,00	40 zile	
6	Nr. 11 din 09.08.2021 Servicii de reparație a scarilor de la intrare centrala in cladirea liceului	IP Liceul Teoretic Constantin Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	250.072,84	20 zile	
7	Nr. 156 din 15.09.2021 Lucrări de reparație a încăperii de patiserie și camera de odihnă a lucrătorilor blocului alimentar	IMSP Institutul Mamei și Copilului Mun.Chisinau, str.Burebista 93	Antreprenor general	283.751,85	2 luni	
8	Nr. 19 din 23.09.2021 Achiziționarea lucrări de reparație capitale, acoperis si copertina intrare in CMF5	IMSP AMT Buiucani Mun.Chisinau, str. I.L. Caragiale 2	Antreprenor general	847.200,00	43 zile	
9	Nr. UN- FPA/MDA/CCW/21/004 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Orhei	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	29.138,40 USD	120 calendar days	
10	Nr. UN- FPA/MDA/CCW/21/001 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Balti	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	52.065,11 USD	120 calendar days	
Anul 2022						
11	Nr. 60-LC din 20.05.2022 Lucrări de reparație în incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	516.672,53	60 zile	
12	Nr. 63-LC din 25.05.2022	Inspectoratul General al	Antreprenor	48.000,00	15 zile	

	Lucrări de demolare a sălii de conferință din incinta sediului IGP	Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	general			
13	Nr. 42 din 07.06.2022 Lucrări de reparație capitală a unui etaj Blocul 3A	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, str. Țărnelui 2B, com. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	1.432.542,83	2 luni	
14	Nr.01-06/2022 din 23.06.2022 Lucrări de reparații curente	ICS Arensya Exploratory Medicine SRL, str. Testemițeanu 29, mun.Chișinău	Antreprenor general	2.292.789,47	5 luni	
15	Nr. 12 din 29.07.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	624.696,54	1 luni	
16	Nr. 155/TB-HIV-GOODS/2022 din 03.08.2022 Reparația capitală a 2 încăperi din cadrul laboratorului Național de Referință din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), str. Vasile Alecsandri 99/1, mun.Chișinău	Antreprenor general	405.043,84	60 zile	
17	Nr. 10 COP din 08.08.2022 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilitati Chișinău, str. Valea Radiului,16	Antreprenor general	1.415.832,65	2 luni	
18	Nr. 107 din 05.09.2022 Servicii de reparație și renovarea Centrului de zi pentru copii	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” str. Independenței 6/2, mun. Chișinău	Antreprenor general	155.285,60	20 zile	
19	Nr. 18 din 18.10.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	95.500,00	1 luna	
20	Nr. 45 din 14.11.2022 Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de Cultură din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	2.217.299,01	Conform surselor alocate 2022-2023	
21	Nr. 46 din 14.11.2022 Lucrări de reparație a încăperilor din incinta grădiniței de copii din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	705.012,86	3 luni	
22	Nr. 01-12/2022 din 15.11.2022 Lucrări de reparație a încăperii destinate unui serviciu social „Locuința protejată” în or. Ialoveni	Asociația Obștească “Parteneriate pentru fiecare copil”, str. Mihail Kogălniceanu 75, mun. Chișinău	Antreprenor general	438.830,11	2 luni	
Anul 2023						
23	Nr.10 din 28.04.2023 Lucrări de reparație a încăperilor din subsolul Grădiniței nr.1, str. Mateevici,4 din com. Truseni	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	Antreprenor general	403.506,80	3 luni	
24	Nr.01-05/2023 din 15.05.2023 Servicii de reparație și renovare necesare pentru oficiu amplasat în mun.Chișinău, str.Cuza Vodă 1/5	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”, mun.Chișinău, str.Independenței 6/2	Antreprenor general	856.693,07	2 luni	

25	Nr.54 din 05.09.2023 Lucrări de reparație capitale a încăperilor din Casa de Cultură, pentru sala de dans.	Primăria s. Vorniceni r-nul Strășeni	Antreprenor general	371.942,14	1 luni	
26	Nr.01 din 21.07.2023 Lucrări de renovare a Centrului medical: imagistică și cabinete consultative al Clinica Sante SRL	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	22.776.400,54	24 luni	
Anul 2024						
27	Nr.01 din 13.03.2024 Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul caminului nr.1	Colegiul Tehnologic din Chișinău mun.Chișinău, str. B.Voievod 8/1	Antreprenor general	838.522,46	4 luni	
28	Nr.MD-0594 din 03.10.2024 Lucrări de reparații etajul 4 și secția de Ftiziopneumologie	IMSP AMT Buiucani Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 1	Antreprenor general	5.136.078,85	95 zile	
Anul 2025						
29	Nr.39 din 17.06.2025 Lucrări de reparație în Cabinet metodic, Hol si grup sanitar în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199	Instituția Publică Grădinița-Creșă nr.199, m.Chișinău, str. A.Doga 32/1	Antreprenor general	477.390,48	44 zile	
30	Nr.542 din 03.07.2025 Lucrări de reparație a grupurilor sanitare în blocul nr.4	IMSP Institutul de Medicină Urgentă, m.Chișinău, str.Toma Ciorbă 1	Antreprenor general	423.546,53	60 zile	
31	Nr.86 din 03.07.2025 Lucrări de reparație a blocurilor sanitare	Primăria comunei Bubuieci m.Chișinău, com.Bubuieci, str.T.Bubiog 28	Antreprenor general	377.233,99	60 zile	
32	Nr.36 din 02.07.2025 Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, m.Chișinău, str.Ion Pruncul 8	Antreprenor general	2.328.919,73	45 zile	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul din cadrul întreprinderii

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor aer	2	propriu	
2	Mășină de găurit/înșurubat cu acumulator	9	propriu	
3	Încărcător acumulator instrumente electrice	4	propriu	
4	Polizor unghiular	11	propriu	
5	Perforator mici/mari	15	propriu	
6	Aparat de sudat inventar	2	propriu	
7	Aparat pres manual	1	propriu	
8	Ciocan rotopercutor Total 1800W	6	propriu	
9	Betoniera	6	propriu	
10	Echer simplu	5	propriu	
11	Nivelă cu bulă (1; 2 bule)	14	propriu	
12	Nivelă magnetică	4	propriu	
13	Nivelă furtun	4	propriu	
14	Fierăstrău circular manual Total 1400W;950W-1800W	4	propriu	
15	Fierăstrău manual	10	propriu	
16	Ciocan tîmplărie	7	propriu	
17	Ciocan demolator	3	propriu	
18	Ruletă	18	propriu	
19	Lobzic 70 STE	2	propriu	
20	Nivelă laser cu stativ	5	propriu	
21	Arzător cu flacără	4	propriu	
22	Roabă cu roată	8	propriu	
23	Pompă	1	propriu	
24	Mixer electric mortare	4	propriu	
25	Apărat taiat faianța manual	3	propriu	
26	Autovehicol Ford Tranzit	1	propriu	
27	Șchele portabile cu roți 6mh	1	propriu	
28	Aerotermă electrică	5	propriu	
29	Scară aluminiu	3	propriu	
30	Dispozitiv tragere cablu 100m	2	propriu	
31	Mașină șlefuit excentric	2	propriu	
32	Pulverizator manual	2	propriu	
33	Busolă pentru foraj/gresie	4	propriu	

34	Aspirator industrial Karker	4	propriu	
35	Mașină curățat cu presiune Karker	2	propriu	
36	Suport pentru tăiat în unghi	2	propriu	
37	Hîrleț, lopată, greblă cu coadă, etc.	32	propriu	
38	Topor	5	propriu	
39	Set șurubelnițe	5	propriu	
40	Daltă lată beton	12	propriu	
41	Foarfece tablă cu clește reglabil	5	propriu	
42	Șlefuitor unghiular	1	propriu	
43	Motocoasă	1	propriu	
44	Furtun gradina 200m	1	propriu	
45	Aparat de sudat metal cu masca	1	propriu	
46	Compactor mecanic si autopropulsat	1	propriu	
47	Vibrator beton	1	propriu	
48	Automobil Peugeot	1	propriu	
49	Buldo-evacuator Borex h=4m	1		arenda
50	Buldo-evacuator AO h=4m	1		arenda
51	Automacara KC 3575A, h=12m, 10 t	1		arenda
52	Aparat de sudare a țevelor de polietilenă prin electrofusiune	1		arenda
53	Mașină tăiat asfalt Palme MTBA D=500m	1		arenda
54	Autobasculantă Kam A3, MAZ 10t	2		arenda
55	Motocompresor 25bar	1		arenda
56	Bobcat	1		arenda
57	Depozit încăpere mun.Chișinău	1		arenda

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
0	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier Construcții civile, industriale și agrozootehnice	Superioare	21	Majoritatea lucrărilor	Nr.1721 din 23.02.2023
2	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	10	Majoritatea lucrărilor	Nr.0872 din 12.06.2024
3	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	24	Majoritatea lucrărilor	Nr.0683 din 22.03.2023
4	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	12	Majoritatea lucrărilor	Nr.0851 din 23.04.2024
5	Dulgher	Medii	4-8	Majoritatea lucrărilor	
6	Muncitori	Medii	5-15	Majoritatea lucrărilor	
7	Pietrari	Medii	3-12	Majoritatea lucrărilor	
8	Sudori	Medii de specialitate	13	Majoritatea lucrărilor	
9	Finisori	Medii	4-14	Majoritatea lucrărilor	
10	Timplari	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
11	Faianțari/Mozaicari	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
12	Electricieni	Superioare de specialitate	4	Majoritatea lucrărilor	
13	Lacatus instalator	Medii de specialitate	8	Majoritatea lucrărilor	
14	Tencuitori	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
15	Betonist	Medii de specialitate	7	Majoritatea lucrărilor	
16	Zidari	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
17	Zugravi	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
18	Instalatori	Medii de specialitate	7	Majoritatea lucrărilor	
19	Specialisti	Medii de specialitate	5-8	Majoritatea lucrărilor	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				

Semnat: electronic

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM „Sfânta Treime
” prin edificarea unei anexe și amenajarea holului principal de acces pentru pacienți/ vizitatori
și colaboratori anul 2026 LP

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării: 18/02/2026

Semnat Liderul Asociației: electronic

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____