

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                                                                     | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                  | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Lucrări de reparație la uși și ferestre din PVC, lucrări sanitare, conform necesităților IMSP SCMBCC                                                                       | IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii | antreprenor                        | 187 614,37 lei                                     | 2,0                                           | Nr. 1 din 04.06.2020                                                          |
| <b>2</b>        | Lucrări de reparații la acoperișul caminului 2 al ASEM                                                                                                                     | Academia de Studii Economice din Moldova                 | antreprenor                        | 122 291,55 lei                                     | 2,0                                           | Nr. 61/MV din 10.03.2020                                                      |
| <b>3</b>        | Lucrările de reparație a acoperișului blocului 8 și 9 a IMSP SCM „Sfântul Arhangel Mihail”                                                                                 | IMSP SCM „Sfântul Arhangel Mihail”                       | antreprenor                        | 76 194,68 lei                                      | 10,0 zile                                     | Nr. 65 din 15.05.2020                                                         |
| <b>4</b>        | Lucrări de reparație la Blocul de studii B al ASEM (acoperiș, linoleum, finisări), asfaltări                                                                               | Academia de Studii Economice din Moldova                 | antreprenor                        | 288 396,73 lei                                     | 1,3                                           | Nr. 79/MV din 17.06.2020                                                      |
| <b>5</b>        | Lucrările de reparație interioară a blocului chirurgical (parter) și lucrări de instalare a rafturilor metalice la depozitul central al IMSP SCM „Sfântul Arhangel Mihail” | IMSP SCM „Sfântul Arhangel Mihail”                       | antreprenor                        | 49 127,74 lei                                      | 10,0 zile                                     | Nr. 76 din 24.06.2020                                                         |

|    |                                                                                                                    |                                          |             |                |           |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 6  | Lucări de reparație et. 1 bl. principal                                                                            | IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza   | antreprenor | 296 529,62 lei | 14,0 zile | Nr. 1 din 20.07.2020       |
| 7  | Lucrări de reparație în Blocul de studii A al ASEM (încăperi la etajele 4,5)                                       | Academia de Studii Economice din Moldova | antreprenor | 58 201,09 lei  | 1,2       | Nr. 96/MV din 22.07.2020   |
| 8  | Lucări de reparație capital al blocului sanitar et. II bl. clase primare                                           | IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza   | antreprenor | 199 441,38 lei | 14,0 zile | Nr. 2 din 26.08.2020       |
| 9  | Servicii de reparație curentă al cabinetului medical                                                               | IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache      | antreprenor | 44 759,54 lei  | 14,0 zile | Nr. 27/1-20 din 10.08.2020 |
| 10 | Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău str. Aerodromului 23/2                          | Furnizare Energie S.R.L.                 | antreprenor | 923 795,64 lei | 1,0       | Nr. 142 din 14.12.2020     |
| 11 | Lucrările de reparație curentă a intrării principale a blocului chirurgical al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” | IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”      | antreprenor | 149 526,92 lei | 45,0 zile | Nr. 107 din 22.09.2020     |
| 12 | Lucrări de reparații curente la acoperișurile Blocurilor de studii A și B ale ASEM                                 | Academia de Studii Economice din Moldova | antreprenor | 28 639,42 lei  | 1,0       | Nr. 122/MV din 15.10.2020  |
| 13 | Servicii de reparație curentă a unui sector de canalizare pluvială                                                 | Centrul de Medicină Legală               | antreprenor | 21 213,78 lei  | 1,0       | Nr. 50 din 26.10.2020      |
| 14 | IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache                                                                                | IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache      | antreprenor | 223 236,16 lei | 14,0      | Nr. 14/1-20 din 10.11.2020 |
| 15 | Lucrări de reparații curente la Blocul de studii                                                                   | Academia de Studii Economice din Moldova | antreprenor | 73 316,00 lei  | 1,3       | Nr. 142/MV din 16.11.2020  |

|  |                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | B ale ASEM<br>(acoperiș, lift,<br>plinte coridoare,<br>grille ventilare) |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:  
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 19.03.2021

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Servicons Plus” S.R.L.