

## OFERTĂ

Către: [Primaria Tvardita](#)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Tuluș Dmitri** în calitate de director „**Liaicul**” S.R.L ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm  
„**Ямочный ремонт дорог в г.Твардица**”  
pentru suma fără TVA de:  
**94 631,82 lei**  
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:  
**18 926,36 lei**  
In total suma cu TVA în marime de:  
**113 558,18 lei**
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 luni** (din data primirii ordinului de incepere)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **11.07.2024** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
☒ **nu depunem ofertă alternativă.**  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de **0 %** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

## CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primaria Tvardita](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1717659429936](#) din 06/06/2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Ямочный ремонт дорог в г.Твардица**” noi **Tuluș Dmitri** în calitate de director „**Liaicul**” S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către [Primaria Tvardita](#)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă **Ямочный ремонт дорог в г.Твардица** pentru o durată de **30 zile**, (treizeci zile ), respectiv până la data de **11/07/2024** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ямочный ремонт дорог в г.Твардица

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului        | Anul 2024-2024 |   |   |   |  |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|---|---|---|--|
|            |                                                    | Luna           |   |   |   |  |
|            |                                                    | 1              | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.         | Organizare de șantier                              | *              |   |   |   |  |
| 2          | Lucrari de constructii/<br>Reparatii/reconstructii | *              | * |   |   |  |
|            |                                                    |                |   |   |   |  |
|            |                                                    |                |   |   |   |  |

Termen de executie 2 luni

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт участка дороги ул. Чапаев с 48 до пересечения с ул. Чебанова сссаклия** **Номер и дата договора № 54 от 30.09.2020**

2. Numărul și data contractului **Nr.51 din 22.09.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Лупов В**

4. Adresa beneficiarului **Тараклия ул Ленина 128**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

| Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a încheiat<br>contractual, lei | exprimată<br>în echivalent<br>dolari, SUA |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 2 999 385,91 |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|

|                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 2 999 385,91 |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 luni**

b) efectiv realizată **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor\_Nr.1 din 15.11.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție** *Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| №<br>п/ п | Предмет договора                                                                                                                                                                                           | Наименование/фамилия<br>бенефициара/адрес                                    | Качество<br>подрядчика*) | Цена<br>договора/<br>стоимость<br>выполненных<br>работ | Период<br>выполне<br>ния работ<br>(месяцы) | Номер и дата<br>протокола<br>приемки при<br>завершении<br>работ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.        | Строительство<br>водопровода и<br>канализации                                                                                                                                                              | APA CANAL<br>TARACLIA<br>Popozoglo A S<br>or.Taraclia str Voczainaia<br>73   | Генеральный<br>подрядчик | 951566,26<br>лей                                       | 1<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 2         | Gazificarea gazangeriei si<br>gradinitei de copii din<br>s. Tartaul de salcie                                                                                                                              | Район Кагул<br>Таласимова Галина<br>с.Тартаул де салче ул.                   | Генеральный<br>подрядчик | 762 935,16<br>лей                                      | 2<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 3         | Gazificarea cazangeriei<br>gimnaziului „Iaroslav<br>Gasek,, s. Huluboaia                                                                                                                                   | Район Кагул Бабан В<br>Г.Кагул<br>ул.Индепенденций 6                         | Генеральный<br>подрядчик | 410 226,42<br>лей                                      | 2<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 4         | Ustroistvo vodonapornoi<br>başni V50m3 H=18m I<br>ceasticinaia procladca<br>vodoprovoda v s.<br>Corten, r-on TaracLIA (st.<br>Puşcina, st.Mira, st.<br>Polevaia, st.<br>Chirova).                          | Район Тараклия<br>Караджов Д<br>с.Кортен                                     | Генеральный<br>подрядчик | 2 426 664,46<br>лей                                    | 4<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 5         | Профилирование дорог с<br>добавлением материала<br>L642                                                                                                                                                    | Районный совет<br>Тараклия Пасларь И<br>г.Тараклия ул.Штефан<br>чел мааре 59 | Генеральный<br>подрядчик | 263 486,31<br>лей                                      | 1<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 6         | Gazificarea cazangeriei<br>gimnaziului din satul<br>Porumbrei, raionul<br>Cimişlia                                                                                                                         | Район Чимишлия Ботя<br>И С.Порумбей                                          | Генеральный<br>подрядчик | 344 330,68<br>лей                                      | 2<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 7         | «Ямочный ремонт дорог<br>в с.Кайраклия (ул.Ленина<br>от<br>пер.Пионерский до<br>детского сада,<br>пер.Пушкина от<br>пересечения с<br>ул.Димитрова до<br>пересечения<br>ул.Фонтанной,<br>ул.Комсомольская)» | Район Тараклия<br>Каракаш Н<br>с.Кайраклия                                   | Генеральный<br>подрядчик | 291 021,83<br>лей                                      | 1<br>месяца                                | 2021г                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                       |                  |          |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|
| 8  | Lucrari de reparatie (pavaj) s.Burlaceni                                                                                                                                                                      | Район Кагул Карпенко Л С.Бурлачены                                  | Генеральный подрядчик | 201 002,74 лей   | 1 месяца | 2021г              |
| 9  | Ремонт в асфальтобетонном покрытии                                                                                                                                                                            | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 244 712,84 лей   | 1 месяца | 2021г              |
| 10 | Ремонт тротуаров по ул. Чапаева                                                                                                                                                                               | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 1 040 130.26     | 2 месяца | 2021г              |
| 11 | Ремонт тротуаров по ул. Котовского                                                                                                                                                                            | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 1 249 681,86     | 2 месяца | 2021г              |
| 12 | Капитальный ремонт дороги L-646 (устройство разъездов, съездов и перекрестков)                                                                                                                                | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 538 181,33 лей   | 2 месяца | 2020г.             |
| 13 | Ремонт участка дороги ул.Чапаев с 48 до пересечения с ул.Чебанова г.Тараклия                                                                                                                                  | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 2 999 385,91 лей | 2 месяца | №2 от 15,12,2020 г |
| 14 | Lucrări de profilare a drumurilor de moloz și drumurilor fără acoperire (grunt) din raionul Taraclia                                                                                                          | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 413 309,78 лей   | 2 месяца | 2020г.             |
| 15 | Фрезирование и ремонт щебеночных покрытий L640 и L647                                                                                                                                                         | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 371 943,88 лей   | 2 месяца | 2020г.             |
| 16 | Ремонт участка дороги улиц Фонтанная-Первомайская-Вокзальная г.Тараклия                                                                                                                                       | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 1 534 644,29 лей | 2 месяца | 2020г.             |
| 17 | Реконструкция теплотрассы лица- "Liceul Teoretic s.Cazaclia" UTAG                                                                                                                                             | Примария Узун Анатолий с.Казаклия ул.Ленина 99                      | Генеральный подрядчик | 375891,05 лей    | 2 месяца | 2020г              |
| 18 | Капитальный ремонт L642 (ул.Чебанова)                                                                                                                                                                         | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 911 531,47       | 2 месяца | 2020г.             |
| 19 | Строительства водопровода длиной 3600 метров,устройства 2пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28 | АО «Югинтертранс» КайрякП.И г.Тараклия улВогзальная 28              | Генеральный подрядчик | 2 500 000 лей    | 2 месяца | 2019г              |
| 20 | Строительство котельной 300 Кв с. Кайраклия Школа                                                                                                                                                             | с. Кайраклия Школа                                                  | Генеральный подрядчик |                  |          | 2019г              |

|    |                                                                                                                     |                                                                        |                       |                  |          |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------|
| 21 | Строительство котельной 150 Кв с.                                                                                   | с. Чумай детсад                                                        | Генеральный подрядчик |                  |          | 2019г            |
| 22 | Ремонт щебеночной дороги по ул. Кирова и ул. Лесная                                                                 | Примария с.Бежгиоз Котисан Н ул.Ленина 156                             | Генеральный подрядчик | 327 000 лей      | 2 месяца | 2019г            |
| 23 | Работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 – подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км. 7+791-8+080 | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59    | Генеральный подрядчик | 1 429 937,29 лей | 2 месяца | 2019г            |
| 24 | Реконструкция площади гор Тараклия 8450 кв.м                                                                        | CONSILULRAIONUL TARACLIA Татарлы К И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 5 149 573 лей    | 3 месяца | 18/0346 7 2018 г |
| 25 | SC TANOV SRL Перекрытие магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв.м                                            | SC TANOV SRL Тараклия ул.Ленина 173                                    | Генеральный подрядчик | 928 000 лей      | 3 месяца | № 88 21,09,2019  |

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluş Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| №<br>п/<br>п | Наименование основных инструментов, оборудования, транспортных средств, производственных баз (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерения (штуки и наборы) | Обеспеченные из оснащения | Обеспечены третьими лицами или из других источников |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                  | 3                         | 4                                                   |
| 1.           | Mercedes Axor 40 тон                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 2.           | Mercedes Actros 40 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 3.           | Экскаватор колёсный MECOLAC                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 4.           | Экскаватор колёсный JCB-4CX 9t                                                                                                                                                                                                                                                        | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 5.           | Экскаватор колёсный                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 6.           | Экскаватор колёсный                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 7.           | Mercedes Rex 814 8 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 8.           | Манипулятор MAN 12 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 9.           | Манипулятор Iveco 12 тон                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 10.          | Манипулятор Mercedes 5 тон                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 11.          | Автомобиль Mercedes 312                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 12.          | Автомобиль Ford tranzit                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 13.          | Автомобиль Камаз                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 14.          | Грейдер Чемпион 15 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 15.          | Каток 3 тон                                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 16.          | Каток 10 тон                                                                                                                                                                                                                                                                          | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 17.          | Фреза для асфальта VIRTEK 500                                                                                                                                                                                                                                                         | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 18.          | Асфальторез                                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 19.          | Bobcat                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 20.          | Погрузчик                                                                                                                                                                                                                                                                             | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 21.          | Трал                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 22.          | Вибра нога                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 23.          | Перфоратор                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 8                         |                                                     |
| 24.          | Вибратор                                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 25.          | Сварочный аппарат 380w-220W                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 12                        |                                                     |
| 26.          | Сварочный аппарат по полупропелену                                                                                                                                                                                                                                                    | Шт.                                | 5                         |                                                     |
| 27.          | Электро мувтовая сварка по п/э                                                                                                                                                                                                                                                        | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 28.          | Стыковая сварка по п/э                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 29.          | Газосварка                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 30.          | Дрель                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 8                         |                                                     |
| 31.          | Болгарка                                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт.                                | 18                        |                                                     |
| 32.          | Отбойный молоток                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шт.                                | 4                         |                                                     |
| 33.          | Распиловочный станок по дереву                                                                                                                                                                                                                                                        | Шт.                                | 5                         |                                                     |
| 34.          | Электрогенератор 8 kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 35.          | Электрогенератор 3 kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 36.          | Электрогенератор 2 kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 37.          | Вибра плита 100,200,300,400,500 кг                                                                                                                                                                                                                                                    | Шт.                                | 8                         |                                                     |
| 38.          | Бетономешалка                                                                                                                                                                                                                                                                         | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 39.          | Компрессор                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 40.          | Шуруповерт                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 5                         |                                                     |

## DECLARAȚIE

*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

|     |                          |                    |    |    |                        |
|-----|--------------------------|--------------------|----|----|------------------------|
| 1.  | Директор                 | Высшее             | 9  | 20 |                        |
| 2.  | Бухгалтер                | Высшее             | 12 | -  |                        |
| 3.  | Инженер по строительству | Высшее             | 16 | 8  | 1453<br>от 02,07,21    |
| 4.  | Инженер по газу          | Высшее             | 16 | 10 | 0565-19<br>от 10.04.21 |
| 5.  | Инженер по водопроводу   | Высшее             | 20 | 15 | 0083<br>от 31,05,2018г |
| 6.  | Инженер по дорогам       | Высшее             | 18 | 13 | 1272<br>от 26,02,21г   |
| 7.  | Охрана труда             | Высшее             | 10 | 3  | От 02,09,2020          |
| 8.  | Газо-электросварщик      | Средне-специальное | 20 | 21 |                        |
| 9.  | Газо-электросварщик      | Средне-специальное | 18 | 20 |                        |
| 10. | Экскаваторщик            | Средне-специальное | 25 | -  |                        |
| 11. | Экскаваторщик            | Средне-специальное | 19 | -  |                        |
| 12. | Слесарь                  | Средне-специальное | 18 | -  |                        |
| 13. | Слесарь                  | Средне-специальное | 12 | -  |                        |
| 14. | Слесарь                  | Средне-специальное | 14 | -  |                        |
| 15. | Бетонщик                 | Средне-специальное | 15 | -  |                        |
| 16. | Бетонщик                 | Средне-специальное | 16 | -  |                        |
| 17. | Плиточник                | Средне-специальное | 9  | -  |                        |
| 18. | Плиточник                | Средне-специальное | 12 | -  |                        |
| 19. | Плиточник                | Средне-специальное | 11 | -  |                        |
| 20. | Плиточник                | Средне-специальное | 16 | -  |                        |
| 21. | Плиточник                | Средне-специальное | 17 | -  |                        |
| 22. | Сантехник                | Средне-специальное | 8  | -  |                        |
| 23. | Сантехник                | Средне-специальное | 5  | -  |                        |
| 24. | Плотник                  | Средне-специальное | 21 | -  |                        |
| 25. | Плотник                  | Средне-специальное | 17 | -  |                        |

|    |                   |                           |           |          |  |
|----|-------------------|---------------------------|-----------|----------|--|
| 26 | <b>Водитель 5</b> | <b>Средне-специальное</b> | <b>9</b>  | <b>-</b> |  |
| 27 | <b>Водитель</b>   | <b>Средне-специальное</b> | <b>16</b> | <b>-</b> |  |
| 28 |                   |                           |           |          |  |

\*La necesitatea vor fii angajati muncitori calificati suplimentar

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1717659429936](#)

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_ Nu Sunt \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor  
lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus  
licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

**NU Exista**

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, (semnătură  
autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu Exista**

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la ..... *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....

*(semnătură autorizată)*

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic -Nu Exista**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional- Nu Exista**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## FORMULARULF3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „**Liaicul**” SRL
2. Codul fiscal **1003610002698**
3. Adresa sediului central MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM
4. Telefon **079551827**
- Fax \_\_\_\_\_
- E-mail **liaicul-srl@list.ru**
5. Certificatul de înregistrare nr. 1003610002698 din 01.08.2003  
Camera Inregistrarii de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, construcții a drumurilor și autostrazilor și comerțul cu amanuntul.
7. Autorizație (certificat Licența)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2021 | 18 114 114.00                                | 1 006 339.67                                                   |
| 2             | 2022 | 29 379 153.00                                | 1 632 175.17                                                   |
| 3             | 2023 | 34 102 270.00                                | 1 894 570.55                                                   |
| Media anuală: |      | 27 198 512.33 lei                            | 1 511 028.46                                                   |

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

# Lichiditatea generală

---

active circulante (rîndul 420- situatia financiara) 19 509 981 lei    x 100%    = 156 %  
datorii curente (rîndul 820-situatia financiara)    12 447 287 lei

Ofertant,

Data 07.06.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica