
 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de renovare a acoperisului, fatadei, retelei de 

termoficare si blocurilor sanitare la gradinita Prichindel din mun. Cahul. 

2. Numărul şi data contractului nr. 43321015 din 08.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului UNICEF Moldova, Primăria mun Cahul 

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    7 146 920 MDL       __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    7 146 920 MDL       ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) Contractată 13 luni 

b) efectiv realizată 9 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul ----- 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nu s-a perfectat 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  

S-au executat reparație capitală 12 blocuri sanitare, rețea de termoficare (162 calorifere, 1408 

m.l. teavă PPR diferite diametre, 422 m.l. teava metal diferite diametre, 2000 m.p. acoperis 

din tigla metalica, 1200 m.p. planseu termoizolat vata mineralasi sapa mortar, 2350m.p. 

fatada termoizolata vata minerala si tink, 230 m.p. gresi soclu, 110 m.p. gresie scari, 93,4 m.p. 

ferestre si usi termopan, 620 m.p. pireu beton) 

 

Data completării: 19 ianuarie 2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Cozari Ana 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Aedificator 
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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de executare apeduct cu montare de hidranti 

antiincendiari si conectare la reteaua oraseneasca. Lucrari de executie canalizare pluviala si 

canalizare menajera. Lucrari de reparatie turn de apa. 

2. Numărul şi data contractului nr. MD-CW-23 din 12.04.2021, nr. MD-CW-25 din 26.04.2021, 

nr. MD-CW-26 din 20.09.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Orange-Tower 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, Zona Economică Liberă Ungheni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    5 204 628 MDL       __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    5 204 628 MDL       ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) Contractată 40 zile 

b) efectiv realizată 40 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul ----- 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nu s-a perfectat 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  

S-au executat (1005 ml teava PE D250mm,  35 ml teava PE D110mm,  10 ml teava PVC 

D630mm, 36 ml teava PVC D500mm, 195 ml teava PVC D400mm, 420 ml teava PVC 

D315mm, 250 ml teava PVC D250mm, 567 ml teava PVC D200mm ) (vezi anexe la contracte 

pentru toate tipurile de lucrari) 

 

Data completării: 19 ianuarie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Cozari Ana 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Aedificator 
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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de execuţie a podeţelor şi lucrări minore civile în 

sectoarele 1-2-3-4 din Lotul 2 (km 30+270 – km 53+600) din Reabilitarea drumului R16 Bălţi-

Făleşti-Sculeni 

2. Numărul şi data contractului nr. XS/02430_18/EST din 23.05.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenţia de Stat a Drumurilor, Pizzarotti Construction SM 

SRL 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Tighina 49/3 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1999980 EUR          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    1999980 EUR       ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) Contractată - 

b) efectiv realizată In executie 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul ----- 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nu s-a perfectat 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  

S-au executat pînă în prezent inclusiv (4235 m.p. de pavaj grosime 8 cm, 9000 m.l. bordura 

100x30x18, 17000 m.l. bordura 100x20x8, 8000 m.p. amenajare gazon, 10000 m.p. amenajare 

trotuare cu asfalt, 10000 m.p. amenajare drum cu asfalt, 12000 m.l. șanțuri / rigole din beton 

de diferite tipuri, 200 casiuri pe taluz diferite tipuri si diferite lungimi, 300 m.l. podete diferite 

tipuri și lungimi) 

 

Data completării: 19 ianuarie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Cozari Ana 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Aedificator 
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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Îmbunătățirea infrastructurii cimitirului nou din comuna 

Pîrlița raionul Ungheni 

2. Numărul şi data contractului nr. FY22-CM-AED(2) din 24.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului AO IREX Moldova, Primăria comuna Pîrlița raion Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bul. Ștefan cel Mare 202 et.8 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 377 145 MDL       __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 377 145 MDL       ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) Contractată 31.12 2022 

b) efectiv realizată 13.07.2022 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul ----- 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 13.07.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  

S-au executat inclusiv (818 m.l gard tip EUROPANOU, 9498 kg confecții metalice) 

 

Data completării: 19 ianuarie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Cozari Ana 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Aedificator 
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