

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de reparație capitală a cazanului PITBM - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	1.644.000,20 MDL/ 1.699.169,10 MDL	3	PV Nr. 1 din decembrie 2021 PV Nr. 2 din decembrie 2021
2.	Achiziționarea și schimbarea preîncălzitorul de rețea PCT – 1 a turbogeneratorului PIT 80-130/13 № 2	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	10.560.000,00 MDL/ 10.552.168,10 MDL	12	PV Nr. 1 din octombrie 2022 PV Nr. 2 din octombrie 2022
3.	Lucrări de schimbare a elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.2, inclusiv examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	2.182.595,00 MDL	3	PV Nr. 1 – 6 din decembrie 2023
4.	Lucrări de reparație capitală a turbinei PIT-80/100-130/13 Nr.2, controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei PIT-80/100-130/13 Nr.2, retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2V3 Nr.2, reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2V3 Nr.2	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	3.991.596,05 MDL	5	PV Nr. 1 – 12 din martie 2024
5.	Lucrări de reparație capitală a cazanului TTM-96B Nr.2 și a utilajului auxiliar, schimbarea	S.A. "TERMOELECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	5.392.099,40 MDL	5	PV Nr. 1 – 12 din martie 2024

	ecranului din spate a cazanului TGM-96B Nr.2					
6.	Reparația capitală a hidroagregatului nr. 4	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	3.336.942,19 MDL	3	PV Nr. 1 din 17.12.2019 PV Nr. 2 din 25.02.2020
7.	Reparația hidroturbinei tip ПЛ-20-B-390 a hidroagregatului Nr. 3	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	1.100.000,00 MDL	3	PV Nr. 1 din 01.11.2021
8.	Lucrari de reparatie capitala a hidroturbinei (reparatie capitala a hidrogenatorului de tip B7C 525-100.32-Y4 si reparatie capitala a hidroturbinei de tip ПЛ30-B-330)	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	4.862.640,13 MDL	5	PV Nr. 1 din 26.11.2019 PV Nr. 2 din 26.11.2019 PV Nr. 3, 4 din 27.12.2019 PV Nr. 4 din 27.12.2019 PV Nr. 6 din 26.03.2020 PV Nr. 6 din 26.03.2020 PV Nr. 8 din 22.05.2020 PV Nr. 9 din 22.05.2020 PV Nr. 7 din 12.10.2020
9.	Reparatia condensatorului de tip 200-KIIC-2 al turbinei cu abur tip K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10, prin înlocuirea completă a țevelor de răcire	CJSC "Moldavskaya GRES", Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	138.200,11 USD/ 144.102,55 USD	3,5	PV Nr. 01/297 din 09.09.2021 PV Nr. 02/297 din 09.09.2021
10.	Lucrări de repaletare a treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale rotorului de joasă presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10	CJSC "Moldavskaya GRES" Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	3.213.479,98 MDL/ 3.872.597,01 MDL	3,5	PV Nr. 01/312 din 17.09.2021
11.	Reparația treptei de reglare Nr. 1 a rotorului de inalta presiune cu inlocuirea aparatului directoriu cilindului de inalta presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10	CJSC "Moldavskaya GRES" Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	558.408,09 MDL 518.855,41 MDL	3	PV Nr. 01/309 din 01.09.2021
12.	Montarea sistemului de jgheaburi și conductelor de scurgere pe teritoriul unității de producere din Alexandreni	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	439.616,20 MDL	1	PV Nr. 1 din 12.01.2022
13.	Reparația transportorului hidraulic - canal 1 al unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	564.476,05 MDL	1	PV f/n din 01.09.2021
14.	Reparația sistemului de răcire al cristalizatorului vertical în cadrul unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	892.664,34 MDL	2	PV Nr.1 din 12.08.2021

15.	Înlocuire parțială a peretelui spate cazan cu abur Nr. 3 vertical în cadrul unității de producere Drochia	”SÜDZUCKER MOLDOVA” S.A. Or. Drochia	Contractant unic	1.064.867,90 MDL	2	PV nr.1 din 05.08.2022
16.	Lucrări de vopsitorie în cadrul unității de producere Drochia	”SÜDZUCKER MOLDOVA” S.A. Or. Drochia	Contractant unic	408.202,00 MDL	1	PV Nr.2 din 01.09.2022
17.	Reparatie utilaj moara carbune	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	573.354,00 MDL	1,5	PV Nr. 1 din 23.03.2020
18.	Renovarea rețelelor electrice LEC-0,4 kV	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	412.800,00 MDL/ 614.505,94 MDL	1	PV Nr. 29-09 din 29.09.2021 PV Nr. 1021/2 din 21.10.2021 PV Nr. 1021/1 din 21.10.2021 PV Nr. 1117 din 17.11.2021
19.	Reparație utilaj moara cărbune KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	634.719,60 MDL/ 634.719,60 MDL	2	PV nr. 0228/1 din 28.02.22 PV nr. 0207/2 din 07.02.22
20.	Reparație utila mori făină KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	679.063,20 MDL/ 679.063,20 MDL	2	PV nr. 0222/1 din 22.02.22 PV nr. 0207/3 din 07.02.22
21.	Reparație utilaje cuptor KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	2.213.133,60 MDL/ 2.213.133,60 MDL	4	PV nr. 1102 din 02.11.2022
22.	Înlocuire instalație de însăcuire N1	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	7.879.454,40 MDL/ 7.879.454,40 MDL	5	PV nr. 1128 din 28.11.2022
23.	Constructia anexei si montare aplicator MI 2	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	3.576.780,00 MDL/ 3.576.780,00 MDL	6	PV nr 1201 din 01.12.2022 - PV nr. 0419/1 din 19.04.2024
24.	CS 411M Reparatie Transportor cu cupe 302 KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	980.551,20 MDL/ 980.551,20 MDL	2	PV nr. 0127/2 din 27/01/2023 - PV 0224/1 din 14.05.2024
25.	CS L01M Inlocuit rulmenti separatorul dinamic MCr	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	282.000,00 MDL/ 282.000,00 MDL	1	PV nr.0310/1 din 10.03.2023
26.	CS 405M Reparatie Turn Cicloane KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	1.917.600,00 MDL/ 1.917.600,00 MDL	9	PV nr. 0222/1 din 22.02.2023 – PV nr. 0224/1 din 23.02.2024
27.	CS 911M Reparatie compresor K-350 Nr.4	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	905.374,80 MDL/ 905.374,80 MDL	2	PV nr.1108 din 08.11.2023; PV nr. 1001/2 din 01.10.2024

28.	CS 201 M Reparatie utilaj Concasor calcar	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	733.570,80 MDL/ 733.570,80 MDL	3	PV nr. 0203 din 21.02.2025
29.	Lucrări de intervenții de primă urgență DN 500mm survenită la tronsonul de rețea primară cuprins între căminele CM7/1 – CM7/3	Compania Municipală Termoenergetica București S.A.	Contractant unic	2.760.306,09 RON/ 2.908.174,87 RON	2	PV nr. 879 din 28.12.2022
30.	Lucrări de asamblare și de montare a PTI-urilor (punctelor termice individuale tip modul)	S.C. "ENERGOFOR" S.R.L.	Contractant unic	500.000,00 EUR/ 648.240,07 EUR	7	PV nr. 1 din 16.12.2024 PV nr. 2 din 13.03.2025
31.	Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemului de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratorul de tip TBΦ-120-2Y3, Blocul nr. 1	S.A. "TERMoeLECTRICA", Mun. Chișinău	Contractant unic	12.442.086,70/ 12.442.086,70	5	PV nr. 1 din noiembrie 2025 PV nr. 2 din noiembrie 2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

N.B.

În conformitate cu condițiile contractuale, informațiile referitoare la contract și actele relevante nu pot fi divulgate către persoane terțe. Prin urmare, copia contractului și a actelor de recepție vor fi puse la dispoziția exclusivă a entității contractante, la cerere scrisă.

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.