



cunoaștem doar calitatea supremă

“IZODROMGAZ” SRL adresa: or. Ialoveni, str. Ialoveni 2

c/f 1003600020891 TVA 6700906

IBAN MD13M 02224ASV79920727100 M OBBMD22

IBAN MD51ML000000002251814155 MOLDMD2X314

tel.: (+373 268) 2 57 55, 2 19 92 tel./fax: (+373 268) 2 49 41

e-mail: izodromgaz@gmail.com

Nr. 02 din 06 mai 2022

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

E-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Din partea: “Izodromgaz” S.R.L.

Răspuns

la solicitarea de clarificări Nr. 338 din 04 mai 2022

Stimați membri ai grupului de lucru,

Privitor la erorile din oferta prezentată va aducem la cunoștință următoarele clarificări:

- În devizele **nr.2-1-1-01 Vărăncău** în poz. 35,36,38,39,40,41,43,44; **nr.2-2-1-02 Vărăncău** în poz.51,52,53,55; **nr.2-1-1-04 Volovita** în poz.66,67,68,69,73,74-76; **nr.2-1-6-07 Volovita** în poz. 66, 67, 69, 71, 72, 74; **nr.2-2-1-10 Vasilcău** în poz.83,84,85,89,90,91,92; **nr.2-2-2-11 Vasilcău** în poz. 68,69,70,71,74,76,77; **nr.2-3-1-14 Racovăț** în poz. 75,76,77,78,82,83,84,85 - s-a produs o greșeală mecanică în textul poziției, parametrii elementelor din beton sint conform denumirii indicate la sfîrsitul textului a fiecărei poziții, ce corespunde cu parametrii solicitați în caietul de sarcini și proiect. Aceasta eroare nu generează modificarea costului lucrărilor.
- în deviz **nr.2-1-3-06 Volovita poz. 33** – s-a omis faptul ca aceasta pozitie a fost exclusă conform clarificarilor (15.03.2022 11:29). **poz. 48** -0,39 volum indicat greșit. În urma corectărilor suma devizului se va micșora cu **1936,67 lei fara TVA** ($219\,682,00\text{ lei} - 222\,006,00\text{ lei} = - 2324,00\text{ lei} / 1,2 = - 1936,67\text{ lei}$).
- în deviz **nr.2-1-6-07 Volovita in poz. 57** a fost corectat cod c TsC18A1 cu TsA18A1 conform caietului de sarcini. În urma corectărilor suma devizului se va micșora cu **709,17 lei fara TVA** ($1129260,00\text{ lei} - 1130111,00\text{ lei} = - 851,00\text{ lei} / 1,2 = - 709,17\text{ lei}$).
- în deviz **nr.2-2-2-11 Vasilcău poz.60** a fost corectat cod TsC18A1 cu TsA18A1 conform caietului de sarcini. În urma corectărilor suma devizului se va micșora cu **432,50 lei fara TVA** ($1568980,00\text{ lei} - 1569499,00\text{ lei} = - 519,00\text{ lei} / 1,2 = - 432,50\text{ lei}$).

- în deviz **nr.2-4-2-20 Cremene poz.61** a fost corectat cod TsC18A1 cu TsA18A1 conform caietului de sarcini. În urma corectărilor suma devizului se va micșora cu **472,50 lei fara TVA** ($1098283,00\text{ lei} - 1098850,00\text{ lei} = - 567,00 \text{ lei} / 1,2 = -472,50\text{ lei}$).
 - în deviz **nr.2-3-1-14 Racovăț poz.91** a fost introdusă din greșeală. Această poziție necesită a fi înlăturată pentru a corespunde cu caietul de sarcini. În urma corectărilor suma devizului se va micșora cu **563,33 lei fara TVA** ($4222500,00\text{ lei} - 4223176,00\text{ lei} = - 676,00\text{ lei} / 1,2 = - 563,33\text{ lei}$).
 - în deviz **nr.2-3-5-17 Racovăț poz. 4** a fost corectată cantitatea din 0,18 în 0,84. în urma corectărilor suma devizului se va mijora cu **432,50 lei fara TVA** ($705076,00\text{ lei} - 704557,00\text{ lei} = 519,00 \text{ lei} / 1,2 = 432,50\text{ lei}$).
- în **poz.68 și poz.70** în text a fost greșit indicat diametrul 50mm, care a fost corectat în 80mm. Costul acestor poziții nu se modifică.

La corectarea erorilor din devizele sus numite, valoarea totală a ofertei se va micșora cu **3 681,67 lei fara TVA** ($30350782,00 - 30355200,00 = -4418,00 / 1,2 = - 3 681,67 \text{ lei}$)

Vă comunicăm ca sintem de accord cu corectarea erorilor depistate și vă transmitem oferta cu prețul corectat în urma rectificării erorilor nesemnificative.

Cu respect,

Alexei Mescu, Administrator/Director al "Izodromgaz" S.R.L.



Către: Agenția de Dezvoltare Regională Nord
E-mail: adrnord@adrnord.gov.md

DECLARAȚIE

Subsemnatul, Mîscu Alexei reprezentant împuternicit al SRL Izodromgaz în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1646394628098 **Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”** din data 28 martie 2022, declar pe propria răspundere, că garantez faptul că am prevăzut în oferta noastră toate cheltuielile necesare pentru lucrările și volumele stipulate în caietul de sarcini referitor la contractul sus numit și nu vom solicita majorări de volume a lucrărilor ori majorări ale prețurilor în cadrul viitorului contract de antrepriză.

Data completării: 06 mai 2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Mîscu Alexei

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic SRL “Izodromgaz”

