

Anexa nr.16

la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20 _____

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

„Aprovizionarea cu apă a satului Schineni”

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SRL Dromas Cons	Lucrari de reabilitare a suprafetelor din asfalt	230000 MDL	Max. 3

Semnat: _____

Nume/prenume: Mescu Alexei Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Izodromgaz”



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 255/24 din 22.01.2024

AVIZ

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L., IDNO: 1003600107905, conform cererii nr. - din 17.01.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		DA	A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar al Inspectoratului

Digitally signed by Chireu Sergiu
Date: 2024.01.22 13:42:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Tudor Lozan,
e-mail: tudor.lozan@inst.gov.md
tel. 067601719



str. Alexandr Pușkin, 22, mun. Chișinău, MD-2012. tel. +373-22-24-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

Proiect: „Aprovizionarea cu apă a satului Schineni”

Către: **Primaria Comunei Schineni, MD-3036, MOLDOVA, raion Soroca, s. Schineni**

**DECLARAȚIE DE INTENȚIE
PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚIE,
REPARAȚIE ȘI REABILITARE A DRUMURILOR**

Stimat Domn/ Doamnă,

Noi, SC ”DROMAS-CONS” SRL, în calitate de Subantreprenor pentru implementarea Proiectului „Aprovizionarea cu apă a satului Schineni”

PRIN PREZENTA DECLARĂM CĂ:

1. Noi suntem de acord ca la cererea SRL ”Izodromgaz” să executăm lucrările de construcție, restabilire și reparație a drumurilor din asfalt pentru proiectul sus numit.
2. Noi confirmăm că intenționăm să rămânem împreună cu SRL ”Izodromgaz” în calitate de câștigător a licitației sus numite, pentru întreaga perioadă de executare a contractului.

Suntem în așteptarea unei colaborări în scopul finalizării cu succes a Proiectului în cazul în care contractul ne va fi atribuit.

Mun. Chișinău, or Vatra, 08 noiembrie 2024

SC ”DROMAS-CONS” SRL

Director Piotr Dacin

Semnătura _____

