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S.C.”Nisprofcon”S.R.L.

or. Nisporeni,

str. Sf. Petru 1

MD-6439

tel./fax+373(264) 2 40 09

E-mail: nisprofconsri@gmail.com

FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului; Schimbarea timpliriei, izolarea termici a peretilor

exteriori si acoperisului de tip sarpant;

2. Numadrul si data contractului: Contract nr. 47A, din 01.12.2015;

3. Denumirea/numele beneficiarului: L.P. Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”;

4. Adresa beneficiarului: str. Alexandru cel Bun 63:

5. Tara: Republica Moldova;

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor;

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald
(la data semnarii contractului ) 1791 126,00 lei 88 670,00 USD
b) finalda
(la data finalizérii contractului) 1791 126,00 lei 88 670,00 USD

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd: 2 luni;

b)  efectiv realizati: 2 luni;

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrrilor: Nr. 01, din 07.12. 2016

N1 ,nw. -E G
Functia in cadrtil firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: SC ,,Nisprofcon” SRL
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ACHIZITII PUBLICE

AGEN ; ACHIZITHI PU BLICE |

H EGISTRAT
Zq\vi\s\w\ data L5Vl
| Semnatura \

OOZHWDOH DE ANTREPRIZA Nr. Y75

privind achizitia prin Licitatie Publica

nﬁﬁ,g‘wo 15__ or. Nisporeni
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr.938/15 din data 27 noiembrie
2013, intre I.P.Gimnaziul “M.Eminescu” , cu sediul in or.Nisporeni str.Alexandru cel Bun 63,

telefon: 26423493, fax:--- , e-mail: 9%8@558055%oﬁE@mbz com, Inregistrat la Camera
Hﬁmmmﬂmﬁ: de Stat, cu nr. ZU 035815 din 06.12.2013, reprezentat prin Tulbure Angela-director,in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i SC “Nisprofcon”SRL cu sediul in or.Nisporeni ,str.Sf.Petru
Ltelefon: 26424009, fax: 26424009 e-mail: nisprofconsrl@gmail.com, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0057065,din 10.07. 2006, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia Seria A MMII nr. 037044 din 04.04.2006, eliberatd de Camera de Licentiere,pe un termen
de 10 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si

refele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari,reprezentat prin Gutanu Pavel -director, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor
exteriori i acoperigului de tip sarpant,

Cod CPV:  45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie
precum $i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice In vigoare.

2

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si



reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
¢) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legal.

3.3, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
condiiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5. Inbaza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de execufie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In
funcfie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
1791126,00(un milion sapte sute nousizeci si unu mii una suta douszeci si sase )lei
(inclusiv TVA).

4.2.  Achitérile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dup4 verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma c lucrérile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finali.

4.8. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finali.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative In vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizs, Antreprenorul

neralMrebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile

e mowwmmm @.vor executa.

c%.uww@wcmmm lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
m%f.@r i “m&o de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
wﬁng\mw@ﬂ 05 e acord nu este considerati ca ficind obiectul unei

ubcentrac
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7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentafiec necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentaia de executie
si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrérii contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoard
activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pdstreazd la santier, iar

¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat In
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

7.4, Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte documente,

e pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd@ le intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cdtre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite In contract §i trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s& fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a lucrérilor,
conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot s& provoace Intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

™ 7.7. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asumai intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtina garantia din
partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garanfia de buna executie a contractului, in
cuantum de 4 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale

pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea

— .5“ procent de 5 % din wmwomﬂmw oomqmoe_&. Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea

mg@.eﬁ de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasd de ambele

#\Wﬁ,qo?msoﬁ general si Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. In acest scop

) ﬁw/;\m fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul

Duffe. 53 dispuna ca banca sa instiinjeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si
atla lui.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.2

721

7.22

7.23.

7.24.

7.25.

Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de buni execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buni execuie, dacé acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii asupra ei.
Atita timp insi cit pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi c4, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde se desfdsoard activitifi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considers necesare executirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
Intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, ciilor de circulatie i limitelor terenului pus la
dispoziia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicdrile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat s& verifice documentele primite si si instiinieze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sé-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrdrilor in cauzi.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) 1Inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepdrtarea sau refacerea oricérei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.
neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate

IR 0 gaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
S ns Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze

acCREE
rtate de beneficiar In legéturd cu faptul neexecutarii.
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respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

7.27. In timpul desfdsurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini cdile de acces
libere, sé retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie s& obiind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si s
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume In urma confirmérii de céatre acesta.

8. Forta de munca
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii

forfe de muncéd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei In
vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

—~ 9.1, Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse

periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si Incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sd urmdareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea i mésurarea lucrdrilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie s& pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fard plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferati;
c) racordurile pentru utilitati (ap, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita
amplasamentului santierului. .
9.8. mwm@mmm pentru consumul de utilitédgi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat
“Sesuperid de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti

o

~ Anfepreis ul general trebuie sd Inliture aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De
*asemenea /el &mvcsag @N\mo mowmﬂz_\ﬁ de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
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Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3
ani.

10.2. Perioada de garanie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevézut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca In perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de
citre Beneficiar,

10.4. Dacd defectiunile nu se datoreaz neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind

executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucréri suplimentare.

11. Riaspunderea pirtilor

11.1. Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile

contractante réspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a

cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a

fiecarui partener In producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca

prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care

a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rédspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a

instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vind.

11.4. In cazul In care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agenii economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de Inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s asigure lucrérile executate si dotdirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
mdsuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indepirteze zipada si gheata.

11.6. Dacéa nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotiriri
ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirgile contractante,

atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care

st dovedise.

1Y ,\wmmwﬁm.ﬁmﬁmﬁu executia lucrdrilor este in culpa unuia din péar{i a contractului, partea culpabild
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conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unul
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o
ingtiintare prealabild a celeilalte parti, s@ ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie publici de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporti de partea a cirei culpi a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general In situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intré in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara s3 aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a Indepartat materialele necorespunzéitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica In scris pérfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar In cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativ si calitativd a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14, Dispozitii finale

14.1. GHBmSmHQm documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind

> mmﬁmﬁm a prezentului cozqmﬁ
ZG o
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5 f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite 1n limba de stat , lar In caz de necesitate, in altd limba
de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari firs acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun In aplicare executivi prezentul contract la data si

anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale,
aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”:I.P.G.,,M.Eminescu” “ ANTREPRENOR?”:SC ,,Nisprofcon”SRL
Adresa:  or.Nisporeni,Al.cel Bun,63 Adresa:  Qr.Nisporeni,Sf.Petru,1
Tel./Fax: 26423493 Tel./Fax: 26424009
Umbcwm:wm Trezoriria de Stat Uos:ms:.m.m BC ,,Victoriabank”SA
Béncii: Baéncii:
s >(a S.m.m Trezoriria Teritoriaki Nisporeni ><a Hm.mw Filiala 4 Nisporeni
Bancii: Béncii:
Cod Cod
Begae TREZMD 2X 226647 Bancar- VICBMD2X806
Cont de Cont de < .
decontare: 220106033374627 decortare: 222400004100125/TVA:7100218
Cod fiscal: 1013620011708 Cod fiscal: 1003609010608
J
‘ ; 2/
M 54 N.hh\@mWm\\\&b\\&%\W&mmsnm»i:m partilor
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Schimbarea tin
sarpant la @zﬁbmﬁ 11 Mihai Eminescu” ¢
Executatd in cadrul contractului nr. 47A din 01,
incheiat intre DBE@N i Mihai m%:%mna Oor. Zam oreni
siintre S.C. .Nispofcon” SRL, Gutanu Pavel
pentru lucririle de Schimbarea timplariei, w.mommwvm termica a peret
tip sarpant la Gimnaziul .Mihai Eminescu” or. Nisporeni
I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.
de la

M.\

lor exteriori si acoperisul

¥

2. Comuisia de receptie si-a desfisurat activitatea i

filnd formata din;
Presedintele comisiei

1 mm, wure Angela — F;Yx&.\
nbril comisiel!
x...wmﬁw. 1wcq Nicolale
Tabarag Natadin

Tipa Savelie- seful sectia constru
Lefier Grizore — Rensponsabil Tehnic.

calitatea)

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
Gutanu Pavel — manager SC _Nisprofcon”SRL - Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Valoarea oblectului este de lei, conform listel anexa nr. |

5. Comisia de recepiie, In urma constatérilor ficute, propune:
De acceptat receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului Schimbarea timplurici. izolurea
termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sarpant la Gimnaziul . Mihai Eminescu”
or. Nisporeni __

6. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:
Receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului: Schimbarea rimplariei. izolarea termica a
perelilor exteriori si acoperisului de (ip surpant la Gimnazinl . Mikai Emi B
Nisporeni

7. Prezentul proces-verbal, continind / _ fild si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file.
a2 moﬁ msormmﬁ mmﬁﬁ 07 decembrie 2016 VRIS @meEmR.

o

mw.ui::,w. ﬂ:@nwm Anvela

Achinca Nicolaie
Tabara Natalia
Tipa Savelie
Lefter Grigore

Transmisa:
Executantul:
07 7 decembrie 2016

ic 2016
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MINISTERUL EDUCATIEI al REPUBLICII MOLDOVA
Directia ms,«imwwwﬁmsﬁ Tineret si Sport Nisporeni
Institutia Publicd Gimnaziul ,,M. Eminescu”

MD 6401, or. Nisporeni,str.Al cel Bun 63,tel 0264 2-34-93,

c-mail mihaieminescunisporeni@gmail.com

nr.34

din 02.01.2017

Scrisoare de recomandare
Prin prezenta , directia Institutiei Publice Gimnaziul »-M. Eminescu”, or. Nisporeni,

vine sé confirme faptul c& compania de constructii SC”Nisprofecon”SRL in colaborare cu
Fondul pentru Eficientd Energeticd in perioada februarie — august 2016 a realizat Proiectul:

»Schimbarea timpliriei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip

sarpant”

Proiectul a fost realizt conform prevederilor contractuale fira dificultati si abateri.

In procesul realizérii proiectului personalul administrativ si ingineresc a demonstrat
competenta si performanta in domeniu,responasabilitate in efectuarea sarcinilor stabilite si
flexibilitate in luarea deciziilor.

Se recomanda spre colaborare ca o companie ce corespunde tuturor cerintelor de performanti
in executarea cu succes a proiectelor de constructii.

Director
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