

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTĂ

Către: **Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata Rusu Daniela, reprezentanți ai ofertantului „New Future Tech” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT ”Dragoș Vodă” din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifuncțional și zonă workout) pentru:

suma fără TVA de 1 349 401,35_lei

suma cu TVA de 1 619 281,63 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: „New Future Tech” SRL

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.3 din 14.01.2022 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT ”Dragoș Vodă” din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifunctional și zonă workout)**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi „**New Future Tech**” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT ”Dragoș Vodă” din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifuncțional și zonă workout)”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1644237594917**, pentru o durată de **60** (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21.04.2022, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Teach”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT
”Dragoș Vodă” din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren
multifunctional și zonă workout)**

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de executare/prestare 3 luni		
1	Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT ”Dragoș Vodă” din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifunctional și zonă workout)	X	X	X

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor

Cu stimă,

Nume: **Rusu Daniela**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „New Future Tech”** L.S.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a sistemului de epurare a apelor uzate în s.Cociulia, r-nul Cantemir**
2. Numărul și data contractului **C.01/01 din 16 iulie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Cociulia, r-nul Cantemir/Serpavis SRL**
4. Adresa beneficiarului **s.Cociulia, r-nul Cantemir**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 333 000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **2 333 000,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 08.11.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.C. 01/01

Din 16 iulie 2021

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **SRL "NEW FUTURE TECH"** cu sediul în mun. Cîșinău, str. Meleștiu 26/2, avînd contul curent IBAN MD85ML000000002251167329 în BC Moldindconbank S.A. suc. Vasile Alecsandri Chisinau reprezentată prin administrator **Ciumasu Mihail** în calitate de **SUBANTREPRENOR** și
2. **S.R.L. „SERPAVIS”** cu sediul în s. Bănești, r-n Telenesți avînd contul curent IBAN MD36AG000000022511335656 în BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Telenesti
3. reprezentată prin administratorul **Popovici Sergiu** în calitate de **ANTREPRENOR GENERAL** au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Subantreprenorul se obligă să execute lucrările privind Construcția stației de epurare, amenajarea teritoriului adiacent stației de curare, rețele electrice REAE pentru stația de epurare conform devizelor anexa.

De menționat că lucrările vor fi executate cu materialele Subantreprenorului.

Livrarea materialelor este efectuată de către Subantreprenor.

III. PREȚUL

Nr.	Denumirea lucrarilor	Valoarea lucrarilor
1.	Amenajarea teritoriului.	120 000,00
2.	Lucrari de constructie.	250 000,00
3.	Retele electrice exterioare. 149.1.	170 000,00
4.	Retele electrice exterioare. 149.2.	243 000,00
5.	Statia de epurare	1 550 000,00
Total		2 333 000,00

Valoarea lucrarilor de constructie ce constituie obiectul prezentului contract este de 2 333 000,00 lei (doua milioane trei sute treizeci si trei lei, 00 bani) lei, MD.

Înainte de începerea lucrărilor de către Subantreprenor, Antreprenorul general este obligat să plătească Subantreprenorului avans în mărime de 50% din costul total al lucrărilor care urmează să fie efectuate.

Antreprenorul general este obligat să plătească subantreprenorului retribuția stabilită pe faze de executare, în timp de 2 săptămâni după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

IV. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și de recepție definitivă a lucrărilor, este 3 luni.

V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va face atât pe faze de executare, încheindu-se procesele verbale de recepție a lucrărilor executate preliminară, cât și final, încheindu-se procesul verbal de recepție definitiv a lucrării, în baza căruia antreprenorul are obligațiunea la plată integrală a prețului lucrării.

VI. CALITATEA LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂ

Subantreprenorul răspunde și garantează, timp de un 24 luni de calitatea lucrărilor, perioadă în care subantreprenorul se obligă să remedieze în acest interval din contul său, toate defectele apărute, cu excepția celor rezultate din culpa beneficiarului.

VII. DREPTUL DE ASISTENȚĂ ȘI VERIFICARE

Beneficiarul are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului pe timpul execuției, iar subantreprenorul este obligat să repare ori să înlocuiască lucrările care nu corespund proiectelor de construcție.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea unilaterală a contractului este interzisă. Completările și modificările la prezentul contract sunt valabile și opozabile între părțile contractante, dacă sunt cuprinse în acte adiționale semnate de ambele părți.

IX. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuasă a contractului, partea în culpă se obligă să plătească daune interese.

X. **FORȚA MAJORĂ** exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a RM.

XI. LITIGII

Eventualele litigii ivite între părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă nu este posibil, vor fi soluționate de instanța de judecată.

Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL

„SERPAVIS” SRL

s. Bănești, r-n Telenești

c/f 1009606001052

IBAN: MD36AG000000022511335656

BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A.

fil. Telenesti

c/b AGRNMD2X775

Cod TVA - 9300344

Administrator

Popovici Sergiu



SUBANTREPRENOR

“NEW FUTURE TECH” SRL

mun. Chisinau str. Melestiu 26/2 ap. 136

C/f: 1020600014693

IBAN: MD85ML000000002251167329

BC Moldindconbank S.A.

suc. Vasile Alecsandri 1 Chisinau

MOLDMD2X367

Cod TVA - 0210487

Administrator

Ciumașu Mihail



PROCES – VERBAL №1
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 08.11.2021

privind lucrarea „**Sistemul de epurare a apelor uzate în s. Cociulia , r-nul Cantemir**” executată la obiectivul din s. Cociulia r-nul Cantemir, în cadrul contractului **nr. 41-2020 Din 24 noiembrie 2020** încheiat între „**New Future Tech ” SRL** și **Serpavis S.R.L.** pentru lucrările de Construcția Sistemului de epurare a apelor uzate în s. Cociulia , r-nul Cantemir

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.40**

Eliberată de **Primăria s. Cociulia , r – nul Cantemir** la data de **18.08.2021**

cu valabilitatea de 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.01.2022 – 26.01.2022 fiind formată din:

Popovici Sergiu – director serpavis S.R.L (președinte al grupului)

Grinco Sergiu – responsabil tehnic

Delejanu Tudor – DLS(specialist, diriginte de șantier atestat)

Ciumasu Mihail – DLS(specialist, diriginte de șantier atestat)

Cernei Ion – inginer energitician (membru al comisiei)

3. Au mai participat

Prutenau Nicolai – maistru „ New Future Tech ” SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor **2 333 000,00 lei** (două milioane trei sute treizeci și trei mii lei , 00 bani)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finisarea lucrărilor la etapa indicata **2 333 000,00 lei**)

6.Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor , – **2 333 000,00 lei** (două milioane trei sute treizeci și trei mii lei , 00 bani)

7. Prezentul proces-verbal, conține 5 file, cu un total de 3 exemplare

8. Lucrarea etapa „Sistemul de epurare a apelor uzate în s. Cociulia , r-nul Cantemir”

Comisia de recepție:

Popovici Sergiu

Grinco Sergiu

Delejanu Tudor

Ciumașu Mihail

Cernei Ion



TRANSMISĂ:
Executantul:
"New Future Tech" SRL



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Serpavis S.R.L



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, "SERPAVIS" S.R.L antreprenor general în cadrul proiectului **Sistemul de epurare a apelor uzate în s. Cociulia , r-nul Cantemir** recomandăm "New Future Tech" SRL ca fiind o întreprindere cu o echipă profesionistă și cu experiență în domeniul construcțiilor.

Pe durata colaborării au dat dovadă de responsabilitate ce ține de execuția lucrărilor de construcție a **Sistemului de epurare a apelor uzate în s. Cociulia , r-nul Cantemir**, efectuate calitativ și în termenii stabiliți respectînd toate normele în construcții.

Astfel, recomandăm întreprinderea "New Future Tech" SRL altor agenți economici spre colaborare.

Cu stimă:

Popovici Sergiu

Director Serpavis S.R.L



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de terasament si amenajarea pentru betonarea ulterioara a teritoriului	VNV Construction SRL	Subcontractant	709 660,46	3 luni	P-V din 29.04.2021 P-V din 21.05.2021 P-V din 21.05.2021 P-V din 08.06.2021 P-V din 15.06.2021 P-V din 25.06.2021
2	Lucrări de construcție a sistemului de epurare a apelor uzate în s.Cociulia, r-nul Cantemir	Serpavis SRL	Subcontractant	2 333 000,00	3 luni	P-V nr.1 din 08.11.2021
3	Servicii de reparatii curente de inlocuire a tevilor uzate si reparatia WC	Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale	Contractant unic	228 763,67	45 zile	P-V din 18.11.2021 P-V din 10.12.2021
Total				3 271 424,13		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Utilaj excavator trincer Vermeer V 4150 A	buc	1	
2.	Mercedes benz DGD 499	buc	1	
3.	Skoda Fabia EDQ 049	buc	1	
4.	Autogreider (pina la 175 cp)	buc		1
5.	Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3)	buc		3
6.	Mai mecanic de (150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 kw	buc		3
7.	Autocisterna (5-8 t cu dispozitive de stropire)	buc		3
8.	Topitor de bitum de (500 l)	buc		2
9.	Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t	buc		1
10.	Pompa de beton	buc		1
11.	Vibrator de interior pentru beton (0.9- 1.5 kw)	buc		3
12.	Basculanta Gaz	buc		1
13.	Autoraspinditoare – impulsie bituminoasa	buc		1
14.	Instalatie pentru asezarea betonului asphaltic	buc		1
15.	Compactor	buc		1
16.	Compactor Bomag	buc		1
17.	Compactor Honda	buc		1
18.	Taietor asphalt Honda	buc		1
19.	Aparat de sudura electrofuziune (Electro)	buc		1
20.	Lazer + stativ Stand T8	buc	1	
21.	Lazer de mina	buc	1	
22.	Masina de insurubat cu acumulator Metabo	buc	1	
23.	Masina de insurubat cu fir My project	buc	1	
24.	Compresor de aer	buc	1	
25.	Masina de taiat gresie si faianta electrica	buc	1	
26.	Fierestrau circular DWT	buc	1	
27.	Fierestrau circular Makita	buc	1	

28.	Fierestrau unghiular Makita	buc	1	
29.	Aparat de taiat gresie si faianta manual	buc	1	
30.	Masina de slefuit Makita	buc	1	
31.	Rindea electrica Makita	buc	1	
32.	Masina de frezat lemn	buc	1	
33.	Ciocan rotopercutor mare Makita	buc	1	
34.	Pistolet pulverizator	buc	1	
35.	Mixer Fiolent	buc	1	
36.	Mixer Forward	buc	1	
37.	Ferestrau piendular	buc	1	
38.	Ferestrau circular	buc	1	
39.	Masina de slefuit cu vibratie DWT	buc	1	
40.	Aspirator Metabo	buc	1	
41.	Ciocan rotopercutor mic Makita	buc	1	
42.	Polizor unghiular mare Makita	buc	1	
43.	Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
44.	Prelungitor electric (70 m.)	buc	2	
45.	Interelectrocomplex	buc	1	
46.	Prelungitor electric (50 m.)	buc	1	
47.	Interelectrocomplex	buc	1	
48.	Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	1	
49.	Polizor unghiular mic Makita	buc	1	
50.	Ferestrau de benzina Champion	buc	1	
51.	Ferestrau de benzina Stihl	buc	1	
52.	Ferestrau de benzina Stihl	buc	1	
53.	Aparat de sudat Paton	buc	1	
54.	Roabe Manual	buc	1	
55.	Scară podeț	buc	1	
56.	Scară verticală, 5 m.	buc	1	
57.	Scară, 10 m	buc	1	
58.	Butoi plastic 1000 l	buc	2	
59.	Balon gaz (propan)	buc	2	
60.	Furtun pentru apă	buc	3	
61.	Ciocan metal	buc	5	
62.	Ciocan cauciuc	buc	6	
63.	Schele (tip Italia)	M2	120	
64.	Excavator pe sinele KOMATSU PC27R8	buc		1
65.	EXAVATOR ZEPELIN ZM60	buc		1

66.	Autobasculanta GAZ053	buc		1
67.	Autocamion FIAT doblo furgon	buc		1
68.	Incarcator frontal autopropulsant libra 755	buc		1
69.	Traler 02db14 hapert TA3H30302	buc		1
70.	Generator electric	buc	1	

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	1. <u>Smetanca Radu</u>	1. Superioare	1. <u>6 ani</u>	<p>1. a) Lucrari de reparatie a acoperisului sediului Inspectoratului de politie Rezina, str. Voluntarilor 1 or. Rezina</p> <p>2. b) Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei gimnaziului “Mihai Viteazu” din str.Păcii, 16, s.Chircăiești, r-l Căușeni, Etapa II, Fațada</p> <p>3. c) Reparatia capitala a acoperisului la Comisariatul de Politie din or.Briceni</p> <p>4. d) Reconstrucție acoperis in cladirea administrativa a IP Edinet</p> <p>5. e) Lucrări de construcție a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s. Stoicani, r-nul Soroca.</p>	1. <u>Nr. 1526 din 10.12.2021</u>
	Maiștri: 1. Ciobanu Ion 2. Voicu Igor	Superioare	5-15 ani		

Specialiști: Instalator apă Izolator hidrofug Montator conducte Sudor- polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Timplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-33 ani		
---	--------------------------	----------	--	--

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „New Future Tech”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Achiziționarea lucrărilor ” Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul
LT ”Dragoș Vodă” din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifuncțional și zonă
workout)”**

1. Părți contractante

a) „New Future Tech” SRL

b) Nu există asociați

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) *New Future Tech SRL – mun. Chișinău, Melestiu 26/2, 069900366*

b) Nu există asociați

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației „New Future Tech” SRL – 100%

j) Alte cauze _____

Data completării

Semnat Liderul Asociației: „New Future Tech” SRL

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „New Future Tech” SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____