CONTRACT Ne38
Privind prestarile serviciilor de cercetari fizico-mecanice de laborator

a_ materialelor si articolelor de constructie

20 octombrie 2025 mun. Chisinau

~ Prestator: Laboratorul de cercetiri in constructil a Societatii pe Actiuni ,PROMSTROI-GRUP” S. A., in
persoana directorulur general Serghei SANALATII, care actioneazé in baza Statutului si a ,,Regulamentului cu
privire la laborator de incercar1”, pe de o parte, i

Beneficiar: Intreprinderea S. R. L. ,,Climatec” in persoana Alexandru REZAN. care actioneaza in baza

statului, pe de alté parte, i in comun denumite Parti, au incheiat prezentul Contract (mai departe ,,Contract™), cu
privire la urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul incredinteaza, iar Prestatorul isi asuma obligatia de a presta urmitoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrarilor de constructie-montaj a produselor de constructie fabricate: de intrare:
verificarea fiecarel operatii curente, de laborator si controlul productiei finite.
Efectuarea in ordinea stabilita incercarile de laborator.

Prestarea ajutorulur metodic si practic privind:
a) pregatirea documentatiei de licentiere;
b) consultarea lucratorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoasterea normelor si regulilor in
constructie, finand cont de conditiile specifice seismice si particularitatile solurilor Moldovei:

c) eliberarea avizelor, efectuarea consultatiilor privind problemele calitatii constructiilor si produselor
de constructie fabricate.

Efectuarea incercarilor fizico-mecanice a materialelor si a produselor de constructie, eliberarea avizelor privind
corespunderea lor proiectelor si standardelor nationale.

2. ORDINEA DE ACHITARE
Beneficiarul acorda avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract in sumi de

ler (inclusiv TVA).
Beneficiarul se obliga sa achite lucrarile efectuate de Prestator in conformitate cu actele lucrarilor indeplinite

pentru fiecare tip de lucrari si in conformitate cu prevederile Contractului.
Achitarea sumelor indicate se efectueaza de catre Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a
Prestatorului.

Beneficiarul se obligé sa achite integral costul lucrarilor executate in termen de 1 lund din momentul semnarii
actului lucrarilor indeplinite.
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S " MODUL DE PREDARE PRIMIRE A LUCRARILOR

5 I Recep;nonarea de la Beneficiar a materialelor gi a documentelor de insotire, necesare pentru efectuarea
incercdrilor, cat si a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare- -primire, care se
anexeazd la Contract. Fara actul corespunzator materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea
Incercarilor.

3.2. Transmiterea documentafiel privind unele pozifii aparte din contract, perfectate in modul stabilit, se
efectueaza prin actele de predare-primire intocmite de Prestator.

3.3, Dupa executarea lucrarilor prevazute in Contract, Parile semneaza Actul lucririlor indeplinite.

3.4. Documentatia se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu conditia achitarii in intregume de citre
acesta a lucrérilor indeplinite.

[ —

__—__,_————————' ——

— T S— ———

U1 A. O. “PROMSTROI-GRUP” [1PK - 7.1. - 20 KOJl: ®K — 7.1, - 7 Pen.: 5/25.09.2009 CTp. | K32




4.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea 1n mod necuvenit a obligatiilor care decurg din Contract,
Beneficiarul si Prestatorul poarta raspundere materiali in conformitate cu legea.

4.2. In caz de neachitare a lucrarilor efectuate in termenul stabilit in Contract, Beneficiarul va achita
penalitatea in valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de intirziere.

4.3.  Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasa a prevederilor Contractului, vor fi
solutionate de Parti pe cale amiabild, prin negocieri.

4.4. In caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciara, litigiile se vor solugiona pe cale de procedura
contencioasd. Cererea prealabild inaintati uneia dintre Parft urmeaza a fi examinatad in termen de 10 zile
calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabild ramasa fara examinare sau care contine un raspuns
negativ, atrage dreptul Partii-petitionare de a se adresa in Instanta de judecata competenta.

4.5. In cazurile neprevizute de Contract, Partile se vor conduce de legislatia in vigoare.
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5. TERMENUL DE ACTIUNE A CONTRACTULUI

S.1. Termenul contractului este stabilit pind la 20 octombrie 2026.

S.2. Daca nici una din Pirti nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se considerad prelungit pe un
termen de 1 (un) an.

6. DISPOZITII FINALE

6.1. Contractul este intocmit in 2 exemplare originale, avand o putere juridica egala, cate un exemplar pentru
fiecare din Parti.

6.2. Daca careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi raiman in vigoare.

6.3. Modificarile in Contract au putere juridica numai in cazul perfectarii lor in scris de catre Parti in fiecare
caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondenta in cadrul Contractului se efectuiaza prin scrisori recomandate cu aviz sau cu
semnatura de primire a altei Parti.

6.5. Partile sunt obligate si se instiinteze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de

telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, bancii de deservire) cu reflectarea modificarilor survenite
in documentele corespunzitoare.

6.6. Contractul intrd in vigoare din momentul semnarii lui si actioneaza pina la stingerea deplina a obligatilor
de catre Parti.

7. ADRESA JURIDICA, RECHIZITELE S$I SEMNATURILE PARTILOR

PRESTATOR: BENEFICIARUL.:
S. A. ,,PROMSTROI-GRUP”, mun. Chisindu 5. R. L. ,,Climatec”, mun. Chisiniu,
str. Uzinelor, 90, tel. 47-36-10; 83-55-01 str. Uzinelor 142/1
¢/t 1002600004166; cod TVA 0404097 ¢/t 1005606002567; cod TVA 7400655
IBAN MDI12PR002251099668001498 IBAN MD35ML00000000002224849]
BC ,,ProCredit Bank” S. A. BC ,,Moldindconbank” S. A.
Codul bancii PRCBMD22 Codul bancii MOLDMD2 X/

PRESTATOR: BENEFI( |
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