

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1778757740394

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare din localitățile Zîmbreni și Horești pentru colectarea și pomparea apelor uzate la stația de epurare regională din localitatea Horești, r-nul Ialoveni în cadrul proiectului "Creșterea numărului beneficiarilor cu acces la sistemul de canalizare în satul Horești și comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni"
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) „Valdcongrup” S.R.L- Lider de Asociatie

b) „Energotel Grup” S.R.L - Asociat Secund

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) “Valdcongrup” S.R.L -str. Uzinelor, 171/2, mun. Chisinau, +373 786 64 664

b) „Energotel Grup” S.R.L -sos. Balcani 2/2, mun. Chisinau, ++373 790 38 139

3. Informații privind modul de asociere:a) Data încheierii contractului de asociere *Acord de asociere din 02 iunie 2026*b) Locul și data înregistrării asociației *str. Uzinelor, 171/2, mun. Chisinau*c) Activități economice ce se vor realiza în comun *Construcția rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare din localitățile Zîmbreni și Horești pentru colectarea și pomparea apelor uzate la stația de epurare regională din localitatea Horești, r-nul Ialoveni în cadrul proiectului "Creșterea numărului beneficiarilor cu acces la sistemul de canalizare în satul Horești și comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni"*d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite „Valdcongrup” S.R.L. – **42,50 %** și „Energotel Grup” S.R.L - **57,50 %**e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat „Valdcongrup” S.R.L. – **42,50 % (23 459 990,44 lei cu TVA)** și „Energotel Grup” S.R.L - **57,50 % (31 739 987,07 lei cu TVA)**f) Condiții de administrare a asociației *Conform contractului*g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate „Valdcongrup” S.R.L. – **42,50 %** și „Energotel Grup” S.R.L - **57,50 %**h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării *Conform contractului*i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației „Valdcongrup” S.R.L. – **42,50 %** și „Energotel Grup” S.R.L - **57,50 %**

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei	Executat ENERGOTEL GRUP SRL	Executat VALDCONGRUP SRL
1	2-0-1	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr. 2 (16/25-CE)	6.693.408,21	1.338.681,64	8.032.089,85	4,96	9,59
2	2-0-2	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr. 3 (16/25-CE)	7.031.312,10	1.406.262,42	8.437.574,52	15,29	
3	2-0-3	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr. 4 (16/25-CE)	6.427.947,94	1.285.589,59	7.713.537,53	13,97	
4	2-0-4	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr. 5 (16/25-CE)	4.007.703,33	801.540,67	4.809.244,00		8,71
5	2-0-5	Sistemul de canalizare. Bazinul de canalizare nr. 6 (16/25-CE)	8.231.809,34	1.646.361,87	9.878.171,21		17,90
6	2-1-1	Solutii tehnologice (16/25-A-1-TH)	960.650,04	192.130,01	1.152.780,05	2,09	
7	2-2-1	Solutii constructive (16/25-B-1-CBA)	40.310,65	8.062,13	48.372,78	0,09	
8	2-2-2	Solutii tehnologice (16/25-B-1-TH)	757.198,96	151.439,79	908.638,75	1,65	
9	2-2-3	Montare SPAU (16/25-B-1-TH)	1.299.616,97	259.923,39	1.559.540,36	2,83	
10	2-2-4	Alimentarea cu energie electrica (16/25-B-AEE)	252.989,15	50.597,83	303.586,98	0,55	
11	2-2-5	Amenajarea teritoriului (16/25-B-PG)	162.713,18	32.542,64	195.255,82	0,35	
12	2-3-1	Solutii constructive (16/25-C-1-CBA)	101.015,69	20.203,14	121.218,83	0,22	
13	2-3-2	Solutii tehnologice (16/25-C-1-TH)	401.740,58	80.348,12	482.088,70	0,87	
14	2-3-3	Montare SPAU (16/25-C-1-TH)	2.888.946,38	577.789,28	3.466.735,66	6,28	
15	2-3-4	Alimentarea cu energie electrica (16/25-C-AEE)	275.233,23	55.046,65	330.279,88	0,60	

16	2-3-5	Amenajarea teritoriului (16/25-C-PG)	117.607,56	23.521,51	141.129,07	0,26	
17	2-4-1	Solutii constructive (16/25-B-1-CBA)	54.098,49	10.819,70	64.918,19		0,12
18	2-4-2	Solutii tehnologice (16/25-D-1-TH)	642.170,13	128.434,03	770.604,16		1,40
19	2-4-3	Montare SPAU (16/25-D-1-TH)	2.895.332,55	579.066,51	3.474.399,06	6,29	
20	2-4-4	Alimentarea cu energie electrica (16/25-D-AEE)	265.687,18	53.137,44	318.824,62		0,58
21	2-4-5	Amenajarea teritoriului (16/25-D-PG)	117.843,07	23.568,61	141.411,68		0,26
22	2-5-1	Solutii constructive (16/25-E-1-CBA)	89.620,64	17.924,13	107.544,77		0,19
23	2-5-2	Solutii tehnologice (16/25-E-1-TH)	555.136,22	111.027,24	666.163,46	1,21	
24	2-5-3	Montare SPAU (16/25-E-1-TH)	1.299.724,67	259.944,93	1.559.669,60		2,83
25	2-5-4	Alimentarea cu energie electrica (16/25-E-AEE)	255.088,24	51.017,65	306.105,89		0,55
26	2-5-5	Amenajarea teritoriului (16/25-E-PG)	175.076,74	35.015,35	210.092,09		0,38
TOTAL			45.999.981,26	9.199.996,25	55.199.977,51	57,50	42,50

j) Alte cauze *Nu sunt*

Data completării **02 iunie 2026**

Semnat Liderul Asociației: Energotel Grup S.R.L

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: Energotel Grup S.R.L

Semnat Asociatul secund: Valdcongrup S.R.L

Nume: Țurcan Denis _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Denumirea întreprinderii: Valdcongrup S.R.L