

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **”Lucrările de confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni”**”

2. Numărul și data contractului: **nr.60 din 19.11.2024.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Sculeni.**

4. Adresa beneficiarului: **Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni**

5. Țara: **RM**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>97 400,00</u>	<u>5033,0</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>97 400,00</u>	<u>5033,0</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **10 zile.**

b) efectiv realizată: **3 zile.**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data actului de predare-primire: **nr.1 din 21.11.2024.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 27.03.2025

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60

privind achiziția prin achiziție de valoare mică

„19” noiembrie 2024

s.Sculeni, rl. Ungheni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică între **Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni** cu sediul în s. Sculeni, str. Basarabilor 2

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 0236-63-275, IDNO 1007601006494 reprezentată prin primar dl Sergiu Gușevati, în calitate de

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL SERGORP-PRIM** cu sediul în or. Căușeni, str. Păcii nr. 23/3, telefon: 060888346

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

IDNO 1018608001681, reprezentat prin director, dl Nicolai Ermurache în calitate de

(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **10 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de

recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisiade recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **97 400,00 (nouăzeci și șapte mii patru sute lei 00 bani) lei MD**, inclusiv TVA 16 233,33 șaisprezece mii două sute treizeci și trei lei 33 bani) lei MD și nu se va modifica până la finalizarea contractului, chiar dacă pe parcursul executării lucrărilor prețurile vor avea devieri pe piață sau se vor majora pe parcurs.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificareatehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificareatehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni”	45200000-9	Conform caietului de sarcini aprobat	Conform caietului de sarcini aprobat	Documentația Standart aprobată prin ord.69 din 07.05.2021 de către Min.Fin.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Nicolai Ermurache

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.21 10:41:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Sergiu Gușevati

Digitally signed by Gușevati Sergiu
Date: 2024.11.21 09:28:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni"	45200000-9	lucrare	1	81166,67	97400.00	10 zile
	TOTAL					97400,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Nicolai Ermurache

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.21 10:42:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Gușevati

Digitally signed by Gușevati Sergiu
Date: 2024.11.21 09:29:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Act de Predare-Primire a Lucrărilor

Nr. 1

Data: 21.11.2024

Părțile implicate:

1. **Executant:** SRL "Sergorp-Prim", cu sediul în Republica Moldova, Or. Căușeni, str. Păcii 23/3, înregistrată sub nr. 18875 din 08.12.2022, reprezentată legal de Ermurache Nicolai, în calitate de Administrator.
2. **Beneficiar:** Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni, cu sediul în com. Sculeni, raionul Ungheni, cu c/f 1007601006494, reprezentată legal de Sergiu Gușevati, în calitate de Primar.

Obiectul actului:

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor se întocmește în baza Contractului nr. 60 din data 19.11.2024, având ca obiect realizarea lucrărilor de "Lucrările de confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni" situată în r-nul Ungheni.

Starea lucrărilor:

Executantul confirmă finalizarea și predarea lucrărilor conform specificațiilor contractuale și tehnice, respectând toate normele și standardele impuse prin contract. Beneficiarul a verificat lucrările executate și confirmă că acestea sunt conforme cu cerințele stipulate în contract.

1. **Tipul lucrărilor:** confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni.
2. **Perioada de execuție:** 19.11.2024 – 29.11.2024.

Recepția lucrărilor:

Prin semnarea acestui act, Beneficiarul recunoaște că:

1. Lucrările au fost realizate integral conform termenelor contractuale și specificațiilor tehnice;
2. Nu există neconformități sau obiecții privind lucrările predate;
3. Lucrările sunt acceptate ca fiind finalizate, fără rețineri sau penalități.

Garanția lucrărilor:

Executantul garantează lucrările pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării prezentului act de predare-primire. În această perioadă, Executantul se obligă să remedieze eventualele defecțiuni apărute din cauza viciilor ascunse.

Alte clauze:

În cazul în care apar probleme neprevăzute ulterior, părțile vor conveni să le soluționeze amiabil, în conformitate cu prevederile contractului.

Executant:

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.28 10:30:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătură
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ermurache Nicolai, Administrator SRL "Sergorp-Prim"

L.Ș.

Beneficiar:

Digitally signed by Gușevati Sergiu
Date: 2024.11.28 14:26:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătură
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Gușevati, Primar com. Sculeni

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ”**Lucrările de amenajare a intrării în sat**”
2. Numărul și data contractului: **nr.1 din 15.04.2024.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Pitușca**
4. Adresa beneficiarului: **s.Pitușca, r. Călărași.**
5. Țara: **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>221 000,00</u>	<u>11 421,18</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>221 000,00</u>	<u>12 376,89</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **2 luni.**
 - b) efectiv realizată: **2 luni.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **06/2024 din 22.07.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: 19.03.2025

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 1
privind achiziția prin _____**

"15"aprilie 2024

Pitușca

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1713339572613 din data 17.04.2024,

Între Primăria Pitușca, cu sediul în s.Pitușca, telefon: 068999045, IDNO 1007601007446 reprezentat prin primarul Tataru Vasile în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL SERGORP cu sediul în or. Căușeni str.Păcii23/3, telefon: 060888346, IDNO 1018608001681 autorizat pentru activitatea în construcții: Extrasul nr.18875 din 08.12.2022 reprezentat prin Nicolai Ermurache, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de amenajare a intrării în sat* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **221000** (două sute douăzeci și unu mii) lei MD, inclusiv **36833,33** (treizeci și șase mii opt sute treizeci și trei lei 33 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de amenajare a intrării în sat	71421000-5	Conform caietului de sarcini	Formularul 3,5,7	
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Nicolai Ermurache

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.22 18:14:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Tataru Vasile

Digitally signed by Tataru Vasile
Date: 2024.04.22 14:59:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2
la contractul nr .1
din "15" aprilie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1							
1	Lucrări de amenajare a intrării în sat	71421000-5	m2	1	221000.0	221000.0	31.12.2024
TOTAL							

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Nicolai Ermurache

Tataru Vasile

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.22 18:16:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Tataru Vasile
Date: 2024.04.22 15:00:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Pitusca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Pitusca**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajarea a Intrarii in localitate**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	5,4000
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	15,2000
3	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	205,7300
4	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,0000
5	CK35B	Dibluri din metal	buc	16,0000
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	52,5000
7	CL17A	Confectii metalice diverse (Carcasa metalica)	kg	1 600,2000
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	163,1000
9	CL54E	Placi de dibond (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant	m2	3,0000

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.18 08:27:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Tataru Vasile
Date: 2024.04.22 15:00:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Act de primire-predare nr. 06/2024 din 22.07.2024

Primaria Pitusca, IDNO 1007601007446

cu sediul:s.Pitușca, r. Călărași

reprezentat prin Primar Tataru Vasile, care acționează în baza Statutului (în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

și

S.R.L. SERGORP-PRIM, IDNO: 1018608001681,

cu sediul în Republica Moldova, or. Căușeni, str. Păcii 23/3,

reprezentată prin Nicolaie Ermurache care activează în baza statutului (în continuare "Prestator"), pe de alta parte,

care sunt numite în continuare "Părți" sau "Parte", în cazul când acest mod este prevăzut de context, au încheiat prezentul Act referitor la contractul nr. 27/2024 din "15" aprilie 2024:

No	Denumirea	u.m	Cantitate	Preț incl. TVA (lei)	Suma incl. TVA (lei)
1	Lucrări de amenajarea a intrării în sat	buc	1	221 000,00	221 000,00
	Total cu livrare:				221 000,00

Beneficiarul nu are pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

Beneficiar:

Tataru Vasile

Prestator:

Ermurache Nicolai

Semnătura

Digitally signed by Tataru Vasile

Date: 2024.07.23 12:50:29 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Semnătura

Digitally signed by Ermurache Nicolai

Date: 2024.07.22 15:55:15 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Construcția și instalarea a 3 Foișoare la Grădinița de copii Nr.4 ”Gugută” din or. Telenesti”**

2. Numărul și data contractului: **nr. 37 din 22 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or. Telenesti**

4. Adresa beneficiarului: **or.Telenesti str. 31 August nr.8**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>353783,00</u>	<u>19524,44</u>
--	-------------------------	------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>353783,00</u>	<u>19524,44</u>
--	-------------------------	------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **45 zile**

b) efectiv realizată: **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **factura spre achitarea contractului a fost emisă la data de 18.07.2023. Procesul verbal la data de 15.08.2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **remedieri și completări nu au fost înscrise în procesul verbal.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Suntem o întreprindere cu principii de punctualitate, perseverență și calitate.**

Data completării: 26.04.2024

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.25 21:49:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.37
privind achiziția prin COP

„22” mai 2023

or.Telenesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **44** din data 20.06.2022 ,între **Primăria or. Telenesti** _____,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or.Telenesti str. 31 August nr.8 str. 31 August nr.8, telefon: 025822530 ; _____,
(localitatea)

fax:025822530; IDNO1007601002072 reprezentat prin **primar Vadim LELIC** _____,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SERGORP-PRIM** _____, cu sediul în or.Căușeni _____
(denumirea operatorului economic)

str. Păcii 23 _____, telefon: 060888346 _____, fax: _____, IDNO **1018608001681** autorizat
(localitatea)

pentru activitatea în construcții: autorizația nr.17230 din „18”11 2020, eliberată de **Agentia Servicii Publice** _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____ reprezentat prin **administrator Ermurache Nicolai** _____, în calitate de

(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de **Construcția și instalarea a 3 Foișoare la Grădinița de copii Nr.4 "Gugută " din or. Telenesti*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 353783,00 (trei sute cincizeci și trei mii șapte sute opt zeci și trei lei 00 bani MD, inclusiv

(suma cu cifre și litere)

58964,0 (cincizeci și opt mii nouă sute șasezeci și patru lei 00 bani)TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 37
Din „22” 05 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr .	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Construcția și instalarea a 3 Foișoare la Grădinița de copii Nr.4 "Guguță " din or. Telenești	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Formularul 3,5,7	
	TOTAL				

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SRL SERGORP-PRIM

Primăria or. Telenești

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.05.29 15:26:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 37
din "22" 05 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Construcția și instalarea a 3 Foișoare la Grădinița de copii Nr.4 "Guguță" din or. Telenești	45200000-9	Conform caietului de sarcini		294819,0	353783,0	45 de zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite
	TOTAL				294819,0	353783,0	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SRL SERGORP-PRIM

Primăria or. Telenești

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.05.29 15:27:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CAȘTISCĂLĂ
ФАЙ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
EAI000240120



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Товарная форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

1. Data livrării / 18.07.2023 / 18.07.2023

2. Transportator / S.R.L. SERGORP-PRIM, OR.CAUSENI Pacii nr.23 of.3 / c.f./ nr.TVA 1018608001681 / ф.к./ код НДС 4000711

3. Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI TELENESTI, OR.TELENESTI 31 August nr.8 / c.f./ nr.TVA 1007601002072 / ф.к./ код НДС

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

5. Locul de livrare / or. Causeni, str. M. Kogalniceanu 1100 / 6. Punct descărcare / OR.TELENESTI 31 August nr.8 / 7. Redirijări / Пересадрсовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea activelor, serviciilor și codul poziției	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar	Valoarea totală	Cota TVA	Suma totală a TVA	Valoarea	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută
марки/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	мărfurilor/activelor, volumul serviciilor	fără TVA, lei	fără TVA, lei	TVA, %	fără TVA, lei	mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
marca Foișoarelor la Grădinița	buc	3	98273.06	294819,17	20	58963,83	353783,00				
stura fiscală / Всего (по налоговой накладной)				294819,17	X	58963,83	353783,00	X	X	X	0,00

Contabil: contabil NICOLAI ERMURACHE / Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 18.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Contabil NICOLAI ERMURACHE / Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 18.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



8 485,46

Antreprenor: SRL Sergorp-PRIM
 Investitor: APL Telenesti
 Obiect: Construcția a 3 foisoare la gradinita de copii "Guguta" din or. Telenesti

15.08.2023

Proces-verbal de finalizare a lucrărilor

Valoarea lucrarilor executate 353 783,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Trasamente				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m	m3	5,54	62,5583	346,573
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	5,54	16,9167	93,719
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100m 3	0,055	1029,4674	56,621
4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	6	15,32	91,92
		TOTAL 1.1. Trasamente				588,832
		Inclusiv salariul				465,793
		1.2. Fundatii				
5	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3	0,65	1687,8567	1097,107
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	44,6	22,3994	999,012
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	460,35	20,1424	9272,566
8	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii,	m2	34,56	100,6943	3479,997
9	CA03G0 1	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	5,184	1862,5403	9655,409
		TOTAL 1.2. Fundatii				24504,09
		Inclusiv salariul				4615,37
		1.3. Carcasa metalica				
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	54	37,582	2029,426
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg	2160,84	34,4603	74463,215
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	140,4	78,264	10988,269
		TOTAL 1.3. Carcasa metalica				87480,909
		Inclusiv salariul				32570,08
		1.4. Banca din lemn (Scaun L=30cm)				
13	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	14,4	28,647	412,516
					24,7079	355,794

14	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,576	758,6788	436,999
					107,7685	62,075
15	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3	0,576	75,832	43,679
					20,5023	11,809
16	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2	36,48	61,7385	2252,22
					35,7476	1304,072
		TOTAL 1.4. Banca din lemn (Scaun				3145,414
		Inclusiv salariul				1733,75
		1.5. Pereti				
17	CD07B	Pereti din panouri din tabla cutata protejata anticoroziv-Vopsita (profnastil) prinse prin	m2	90	229,3591	20642,316
					52,57	4731,3
		TOTAL 1.5. Pereti				20642,316
		Inclusiv salariul				4731,3
		1.6. Acoperis				
18	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"	m2	81	629,9669	51027,318
					78,855	6387,255
		TOTAL 1.6. Acoperis				51027,318
		Inclusiv salariul				6387,255
		1.7. Pardosea				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100mm	m3	7,8	465,1075	3627,839
					52,0443	405,946
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	78	304,4095	23743,94
					54,8831	4280,88
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x200x80 mm, pnetu	m	66	158,5987	10467,512
					15,771	1040,886
		TOTAL 1.7. Pardosea				37839,291
		Inclusiv salariul				5727,712

Total ore manopera (ore)	1069,5801
Total greutate materiale (tone)	0

Total		225228,171
Asigurari sociale	24,0000%	13495,502
Total		238723,674
Cheltuieli de transport	6,0000%	9942,965
Total		248666,639
Cheltuieli de regie	14,0000%	34813,329
Total		283479,968
Beneficiu de deviz	4,0000%	11339,199

Total General fara TVA	294819,167
TVA (20%)	58963,833
TOTAL GENERAL	353783
Inclusiv salariul	56231,26

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.08.16 14:48:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



V. J. Bogdan viceprimar

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Pavarea curții și reparația scării la gr. de copii „Andrieș,, din or. Telenești”**
2. Numărul și data contractului: **Contract nr.46 din 20 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Teleneti**
4. Adresa beneficiarului: **raionul Telenesti, or. Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>197017 lei</u>	<u>10578 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>197017 lei</u>	<u>10578 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **X**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată: **1 luna (20.06.2022-20.07.2022)**
 - b) efectiv realizată **1 luna (20.06.2022-20.07.2022)**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **X**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.07.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Beneficiarul nu are pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin semnătura acestuia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 18.03.2023

Semnat: _____

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.03.28 12:36:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46
privind achiziția prin Contract de valoare mică

„20” iunie 2022

or. Telenesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **44** din data 20.06.2022, între **Primăria or. Telenesti**,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or. Telenesti str. 31 August nr.8 str. 31 August nr.8, telefon: 025822530;

(localitatea)

fax: 025822530; IDNO 1007601002072 reprezentat prin **primar Vadim LELIC**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SERGORP-PRIM**, cu sediul în or. Căușeni

(denumirea operatorului economic)

str. Păcii 23, telefon: 067675769, fax: , IDNO 1018608001681 autorizat

(localitatea)

pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 17230 din „18”11 2020, eliberată de **Agentia Servicii Publice**, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate reprezentat prin **administrator Ermurache Alexei**, în calitate de

(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavarea curții și reparația scării la gr. de copii „Andries,, din or. Telenesti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 229383,00 (două sute douăzeci și nouă mii trei sute optzeci și trei lei) MD, inclusiv

(suma cu cifre și litere)

38230,5 (treizeci și opt mii două sute treizeci lei 50 bani) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 46
Din „20” 06 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr .	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Pavarea curții și reparația scării la gr. de copii „Andrieș,, din or. Telenеști	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Formularul 3,5,7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
SRL “Sergorp-Prim”

Digitally signed by Ermurache Alexei
Date: 2022.12.01 10:41:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul
Primăria or. Telenеști

Digitally signed by LeBe Vadim
Date: 2022.12.01 11:37:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Pavarea curții și reparația scării la gr. de copii „Andrieș”, din or. Telenești	45200000-9	Conform caietului de sarcini			229383,0	3 luni conform graficului prezentat
	TOTAL				191152,50		
					191152,5	229383,0	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

SRL SERGORP-PRIM

BENEFICIAR

Primăria or. Telenești

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

Obiectul Paroazea curții "Grădinița "Andrieș" este executat în cadrul contractului nr. 46 din "20" ianuarie 1992.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din: Președintele comisiei - Victor Bogdan
Membrii comisiei: Tudor Roșea - specialist, Gh. Mirzaiuc -
arhitect, Lazăr Diana - director Gă "Andrieș"
M. Cuceș - intendent Gă "Andrieș"
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție: Todozov Ion - responsabil tehnic,
Ermuzachi Alexei - administrator, Sergoz PRIM SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 199_;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 229383 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de acceptat
recepția finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Recepționarea obiectului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: Bogdan Victor

Todorov Ion

Membri: Roșca Teodor

Ermiyachi AL

Gh. Mădăruș

D. Lazăr

M. Cucu

" " " " " "

L.S. CCCCC

(numele, prenumele, semnătura)



Republica Moldova
Consiliul Orașenesc Telenești
Raionul Telenești
Primăria

MD 5801, or. Telenești, str. 31 August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-41
e-mail: primariatelenesti@gmail.com



Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района
Примэрия

МД 5801, г. Теленешть, ул. 31 Августа
№ 8
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41
e-mail: primariatelenesti@gmail.com



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea institutiei noastre cu compania "Sergorp-Prim" SRL specializată, inclusiv, in producerea, livrarea și instalarea produselor din fier și lemn. Am ales să colaborăm cu compania "Sergorp-Prim" SRL datorită recomandărilor primite de la alte instituții (din diferite regiuni ale țării) și prețurilor accesibile (mai mici decât la alți furnizori similari).

Compania ne-a oferit servicii de confecționare, livrare și asamblare a obiectelor din fier combinate cu lemn. Ca rezultat, putem menționa că am rămas mulțumiți de calitatea produselor livrate și a serviciilor prestate, "Sergorp-Prim" SRL respectindu-și toate angajamentele asumate, termenele contractuale și asigurând o comunicare eficientă pe tot parcursul colaborării noastre.

Viceprimarul or. Telenești



Victor Bogdan

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ”**Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca**”
2. Numărul și data contractului: **nr. 10 din 04 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Cremenciug r. Soroca**
4. Adresa beneficiarului: **s.Cremenciug**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>371 497,50</u>	<u>20661,67</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>371 497,50</u>	<u>20661,67</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **45 zile**
 - b) efectiv realizată: **45 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 29.11.2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **remedieri și completări nu au fost înscrise în procesul verbal.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Suntem o întreprindere cu principii de punctualitate, perseverență și calitate.**

Data completării: 25.04.2024

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

privind achiziția prin VM

04.09.2023

Primăria comunei Cremenciug r. Soroca

PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție VM Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692781465986> din 30.08.2023, între **Primăria comunei Cremenciug r. Soroca** sediul s.Cremenciug , telefon: 023065536 , IDNO **1007601001042** reprezentat prin primar – Pînzaru Anatolie ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și - **SRL SERGORP-PRIM**, cu sediul or.Căușeni str.Păcii 23 ap(of.)3 telefon: , IDNO 1018608001681 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 18875 din „,08”decembrie 2022, eliberată de AGENȚIA SERVICII PUBLICE,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice etc., reprezentat prin **Administrator- Ermurache Nicolai**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca** CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **perioada de îndeplinire a lucrărilor 45 zile**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **371 497,50 lei MD**, (Trei sute șaptezeci și una mii patru sute nouă zeci și șapte lei 50 bani MD).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție de 0% din valoarea ofertei se transferă/prezintă esalonat, după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor, se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 10
din 04.09.2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.09.04 15:44:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Digitally signed by Pînzaru Anatolie
Date: 2023.09.04 15:38:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 10
Din 04.09.2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare	Termen de valabilitate
1	Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca	45200000 -9	Conform devizului de cheltuieli	309 581,25	371 497,50	45 zile	31.12.2023

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.09.04 15:45:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Digitally signed by Pinzaru Anatolie
Date: 2023.09.04 15:39:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

INVESTITOR
Primaria c. Cremenciug
r-nul Soroca

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 1 din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea; **Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca,**
executata la obiectil: **Amenajarea zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca**
în cadrul contractului: **nr. 10 din 04.09.2023,** pentru lucrările de **amenajare a zonei de**
agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **29 noiembrie 2023,**
fiind formată din:

Anatolie Pînzaru	- Presedintele comisiei /Primarul com. Cremenciug r-nul Soroca/
Popescu Vitalie	- Membrul comisiei / Inginer funciar/
Iazinschi Valeriu	- Membrul comisiei / Responsabil Tehnic c.a 2019 RT nr.0308
Minascurta Victoria	- Membrul comisiei / Contabil/
Cernomazi Eugenia	- Membrul comisiei / Consilier/
Beila Maria	- Administrator APE
(numele, prenumele)	(calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

Ermurache Nicolae	- Directorul SRL "Sergorp-Prim"
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca, pot
fi receptionate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca, sa

fie receptionate si transmise beneficiarului.

7¹.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: _____, destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. _____,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **29 noiembrie 2023** în cinci exemplare.

Comisia de receptie:

Pinzaru Anatolie

Popescu Vitalii

Iazinschi Valeriu

Minascurta Victoria

Cernomazi Eugenia

Beila Maria

(numele, prenumele)

(calitatea)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Amenajarea zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
29 noiembrie 2023

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
29 noiembrie 2023

L.Ș. _____

(semnatura)



Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 din 29 noiembrie 2023

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa
sau incomplete la obiectul:
Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.

Ne este

[scriitura]

Antreprenor

[scriitura]



Beneficiar



[scriitura]

Responsabil tehnic

[scriitura]




Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 din 29 noiembrie 2023

Lista

**Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:
Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.**

- 1) De executat lucrarile de betonare
si fundatii sub scara de vora*
- 2) De executat lucrari de betonare
pentru indalzirea complexului de locuinte*

Antreprenor



Beneficiar



Responsabil tehnic



Anexa nr 3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 din 29 noiembrie 2023

Lista

**Licrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:
Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.**

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

[Signature]

Beneficiar

[Signature]

Responsabil tehnic

[Signature]







NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna noiembrie a.2023

Antreprenor	SRL „SERGORP-PRIM”	IDNO	1018608001681
Beneficiar	Primaria Cremenciug	IDNO	1007601001042
Contractul de antrepriză	nr.10 din 04.09.2023	Suma contractului:	371 497,50 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	3 (luni)
	nr. ___ din _____	Durata contractului (valabilitatea)	31.12.2023 (data)
Denumirea obiectului executat și adresa	Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumirea				
PV-1	Lucrari de amenajare	309 581,25	309 581,25	309 581,25	-
	Total	309 581,25	309 581,25	309 581,25	-
	TVA 20%	61 916,25	61 916,25	61 916,25	-
	Total general	371 497,50	371 497,50	371 497,50	-

Antreprenor  

Beneficiar  

(funcția, numele, semnătura)

(funcția, numele, semnătura)

RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

privind calitatea lucrărilor executate de către antreprenorul SRL „Sergorp-Prim”
(denumirea entității executante a lucrărilor)

desemnat conform contractului de antrepriză nr.10 din 04.09.2023
(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul)

în cadrul proiectului (obiectului) Lucrari de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca

(codul, denumirea proiectului, obiectului)

1. Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada septembrie – noiembrie 2023, fiind reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate nr.1 din noiembrie 2023.

Valoarea totală a acestora, inclusiv TVA, constituie **371 497,50 lei**.

2. Lucrările au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate.

3. Lucrările au fost executate calitativ în conformitate cu exigențele determinate prin Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.361 din 25.06.1996.

4. A fost respectată documentația de proiect.

5. Au fost respectate reglementările tehnice și normative de construcție în vigoare.

6. Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, pentru toate compartimentele au fost consemnate.

7. Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente și lucrări de încercări de laborator nu se cere.

8. Careva obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării actelor normative și legislative nu sunt.


9. Abateri de la legislația în vigoare nu sunt.

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice.

Director SRL „Sergorp-Prim” Ermurache Nicolaie

Responsabil tehnic Valeriu Iazinschi

”20” noiembrie 2023



L.Ș.

Instrucțiuni de completare:

1. Raportul se completează de către responsabilul tehnic desemnat prin ordinul entității contractate pentru prestarea serviciului.
2. În cazul existenței unor neconformități sau abateri pentru perioada de raportare, acestea se descriu succint în raport, la care se anexează actele confirmative (certIFICATE, analize, măsurări, etc).
3. Pentru conformitatea prestatorului, modelul raportului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de prestare servicii.
4. De regulă, raportul se întocmește concomitent cu pregătirea de către antreprenor a actelor de recepție ordinară a lucrărilor.

Antreprenor SRL „Sergorp-Prim”

Beneficiar Primaria satului Cremenciug

Obiect Lucrari de amenajare a zonei de agrement in satul Cremenciug, r. Soroca

Valoarea lucrărilor executate 371 497,50 lei

PROCES-VERBAL Nr.1
de recepție a lucrărilor executate
pe luna noiembrie a.2023
Lucrari de amenajare

Obiectul: Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca						
Devizul: Confectionare, amenajare si instalare: Scena, Ansamblu se leagane, Carusel pentru copii cu 4 locuri, Complex de joaca, Banca stradale, Cosuri de gunoi.						
Nr.	Simbol norme si Codresurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1.1 Instalare Scena de vara				
1.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,4000	91,8392	404,092
					91,8392	404,092
1.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,4000	23,9245	105,268
					23,9245	105,268
1.1.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanțade: 5 km.	t	5,0000	15,3200	76,600
					0,0000	0,000
1.1.4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barclor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	50,0000	23,9383	1 196,914
					5,1708	258,539
1.1.5	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barclor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	200,0000	23,1665	4 633,304
					4,3990	879,804
1.1.6	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltimeinclusiv, sprijinirile fiind incluse.	m2	24,0000	110,9620	2 663,087
					73,3170	1 759,607
1.1.7	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,2000	1 294,4733	5 436,788
					339,5733	1 426,208
1.1.8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	40,0000	38,5969	1 543,876
					16,2069	648,276
		TOTAL 1.1 Instalare Scena de vara				16 059,929
		Inclusiv salariul				5 481,794
		1.2 Scena de vara				
1.1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,otel beton, levi pentru sustincri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1 970,0000	34,8629	68 679,932
					16,2069	31 927,612
1.1.10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalicacu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	100,0000	108,5753	10 857,534
					84,8933	8 489,334
1.1.11	CE30B	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04m3/m2	m2	30,0000	255,1526	7 654,578
					36,2726	1 088,178
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei, carcase, estacade.	m3	2,1000	827,4083	1 737,557
					158,2103	332,242
1.1.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,1000	85,7785	180,135
					30,0985	63,207
1.1.14	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	45,0000	72,6295	3 268,328
					52,4795	2 361,578
1.1.15	CD07B1	Acoperis din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi	m2	42,0000	199,0145	8 358,611

		autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m			81,0345	3 403,451
		TOTAL 1.2 Scena de vara				100 736,676
		Inclusiv salariul				47 665,602
		2.1 Instalare Ansamblu de leagane				
1.1.16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	2,5500	91,2646	232,725
					91,2646	232,725
1.1.17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2,5000	23,7748	59,437
					23,7748	59,437
1.1.18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	25,0000	23,9059	597,648
					5,1384	128,461
1.1.19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barclor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	60,0000	23,1390	1 388,340
					4,3715	262,290
1.1.20	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,5500	1 292,3490	3 295,490
					337,4490	860,495
1.1.21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	20,0000	38,4955	769,910
					16,1055	322,110
		TOTAL 2.1 Instalare Ansamblu de leagane				6 343,550
		Inclusiv salariul				1 865,518
		2.2 Ansamblu de leagane				
1.1.22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1 150,0000	34,7615	39 975,747
					16,1055	18 521,347
1.1.23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalicacu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	115,0000	108,0442	12 425,088
					84,3622	9 701,658
1.1.24	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0,04m3/m2	m2	4,2000	254,9257	1 070,688
					36,0457	151,392
1.1.25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnarici; carcase, estacade.	m3	0,1680	826,4185	138,838
					157,2205	26,413
1.1.26	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnarici, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1680	85,5903	14,379
					29,9103	5,025
1.1.27	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	10,7100	72,3012	774,340
					52,1512	558,539
		TOTAL 2.2 Ansamblu de leagane				54 399,087
		Inclusiv salariul				28 964,375
		3.1 Instalare Carusel pentru copii cu 4 locuri				
1.1.28	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	239,4347	47,887
					239,4347	47,887
1.1.29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,2000	23,9435	4,789
					23,9435	4,789
1.1.30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	9,0000	23,3245	209,920
					4,5570	41,013
1.1.31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	7,0000	30,5449	213,814
					8,1099	56,769
1.1.32	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pesantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	0,2000	870,8344	174,167
					92,6844	18,537
		TOTAL 3.1 Instalare Carusel pentru copii cu 4 locuri				650,577
		Inclusiv salariul				168,995
		3.2 Carusel pentru copii cu 4 locuri				
1.1.33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	59,7000	34,8758	2 082,083
					16,2198	968,320
1.1.34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalicacu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	6,0000	108,6427	651,856
					84,9607	509,764

		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.			36,3014	145,206
C.36	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,2000	827,5338	165,507
					158,3358	31,667
1.1.37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,2000	85,8024	17,160
					30,1224	6,024
1.1.38	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante.	m2	4,0000	72,6712	290,685
					52,5212	210,085
		TOTAL 3.2 Carusel pentru copii cu 4 locuri				4 228,017
		Inclusiv salariul				1 871,066
		4.1 Instalare Complex de joaca pentru copii				
1.1.39	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 me cu maluri nesprijinite.	m3	1,2900	241,4636	311,488
					241,4636	311,488
1.1.40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	1,2500	24,1464	30,183
					24,1464	30,183
1.1.41	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	20,0000	23,3631	467,262
					4,5956	91,912
1.1.42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg.	kg	15,6200	30,6136	478,185
					8,1786	127,750
1.1.43	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pesantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	1,2900	871,6198	1 124,390
					93,4698	120,576
		TOTAL 4.1 Instalare Complex de joaca pentru copii				2 411,507
		Inclusiv salariul				681,909
		4.2 Complex de joaca pentru copii				
1.1.44	RCsH1SA	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi executat din lemn derasinoase ecarisat.	m3	1,5000	8 895,5571	13 343,336
					3 045,5571	4 568,336
1.1.45	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20-50 mm grosime)geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cuvaloarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	31,5000	255,4890	8 047,903
					36,6090	1 153,183
1.1.46	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,5000	828,8755	1 243,313
					159,6775	239,516
1.1.47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,5000	86,0577	129,087
					30,3777	45,567
1.1.48	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante.	m2	80,0000	73,1162	5 849,297
					52,9662	4 237,297
		TOTAL 4.2 Complex de joaca pentru copii				28 612,936
		Inclusiv salariul				10 243,899
		5.1 Instalare banci - 4 bucati				
1.1.49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 me cu maluri nesprijinite.	m3	0,3200	239,8019	76,737
					239,8019	76,737
1.1.50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,3000	23,9802	7,194
					23,9802	7,194
1.1.51	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	8,0000	23,3315	186,652
					4,5640	36,512
1.1.52	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pesantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	0,3200	870,9765	278,712
					92,8265	29,704
		TOTAL 5.1 Instalare banci - 4 bucati				549,295
		Inclusiv salariul				150,147
		5.2 Banci - 4 bucati				
1.1.53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, levi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	129,7500	34,9006	4 528,359
					16,2446	2 107,743
1.1.54	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2	12,9750	108,7730	1 411,330
1.1.35	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20-50 mm grosime)geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu	m2	4,0000	255,1814	1 020,726

		cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.			85,0910	1 104,056
1.1.55	CE30B	Astereala la investitori sau dohile investorilor din tigla, placi tip eternit etc. din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04m3/m2	m2	4,5000	255,2371	1 148,567
					36,3571	163,607
1.1.56	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei, carcase, estacade.	m3	0,1700	827,7767	140,722
					158,5787	26,958
1.1.57	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1700	85,8486	14,594
					30,1686	5,129
1.1.58	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	10,7100	72,7517	779,171
					52,6017	563,364
		TOTAL 5.2 Banci - 4 bucati				8 022,742
		Inclusiv salariul				3 970,857
		6.1 Instalare cosuri de gunoi - 2 bucati				
1.1.59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri necsprijinite.	m3	0,2000	228,3766	45,675
					228,3766	45,675
1.1.60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, pamintul provind din teren mijlociu.	m3	0,2000	22,8377	4,568
					22,8377	4,568
1.1.61	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	2,0000	23,1140	46,228
					4,3465	8,693
1.1.62	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pcsantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	0,2000	866,5539	173,311
					88,4039	17,681
		TOTAL 6.1 Instalare cosuri de gunoi - 2 bucati				269,782
		Inclusiv salariul				76,617
		6.2 Cosuri de gunoi				
1.1.63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	50,0000	34,1267	1 706,334
					15,4707	773,534
1.1.64	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	5,0000	104,7189	523,594
					81,0369	405,184
		TOTAL 6.2 Cosuri de gunoi				2 229,928
		Inclusiv salariul				1 178,718

Total manopera (ore)	1 382,6959
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		224 514,025
Asigurari sociale	24,0000%	24 556,679
Total		249 070,704
Cheltuieli de transport	10,0000%	12 047,082
Total		261 117,786
Cheltuieli de regie	14,0000%	36 556,490
Total		297 674,277
Beneficiu de deviz	4,0000%	11 906,971

Total Deviz fara TVA	309 581,248
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	309 581,248
TVA (20%)	61 916,250
TOTAL GENERAL	371 497,497
Inclusiv salariul	102 319,495

ANTREPRENOR:

SRL "Sergorp-Prim"

Director

Ermurache Nicolai

Diriginte de șantier

Paduret

Paduret Ion

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

Valeriu _____
Mașinschi Valeriu

BENEFICIAR:

Primaria satului Cremenețuș

Primar

Anatolie

Pinzaru Anatolie



Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.25 21:46:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda”**
2. Numărul și data contractului: **nr.27 din 30.05.2024.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s. Popeasca, r-ul Ștefan Vodă**
4. Adresa beneficiarului: **s. Popeasca, r-ul Ștefan Vodă**
5. Țara: **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>353 000,00</u>	<u>18 224,0</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>353 000,00</u>	<u>18 224,0</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **2 luni.**
 - b) efectiv realizată: **3 luni.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **01.09.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 19.03.2025

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

Contract de ANTREPRIZĂ Nr. 27

privind achiziția **Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii din s. Popeasca, r-ul Stefan Voda**

30.05.2024

Primăria Popeasca

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. în data, între **Primaria Popeasca, r-ul Stefan Voda**, ocds-b3wdp1-MD-1717059080923

cu sediul în **s. Popeasca**, raionul Stefan Voda,

str._Florilor, 0242-34-336, mob. **069533666**, IDNO **1007601005257** reprezentat prin

Primar: Păduret Ion,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SERGORP-PRIM** cu sediul Causeni,

c.f: **1018608001681**, e-mail **activefectiv1@gmail.com**, înregistrat la camera Inregistrarii de Stat cu autorizat pentru constructii nr. pentru genurile de activitate Constructii de cladiri sau constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau

Investitor: Primăria Popeasca

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 04.10.2024

privind lucrarea: Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda, încheiat între Primăria Popeasca și SRL„Sergorp-Prim” pentru lucrările: Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, desemnată de Primăria Popeasca prin Dispoziția (ordin) nr. 105, din 04.10.2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2024 – 9.10.2024 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Pădureț Ion, primarul s. Popeasca;

Membrii comisiei:

Nimerenco Iulia, contabil șef;

Cojocaru Carolina, secretarul Consiliului local;

Zmeu Dorina, director Gradinița de copii;

Pogor Iuri, consilier local;

2. Au mai participat la recepție: reprezentant SRL„Sergorp-Prim”.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor la Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: de-a recepționa Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) file anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la _____ în 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

- Lucrările respective nu necesită concluzia Inspectoratului Național pentru Supravegherea Tehnică.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei:

Pădureț Ion

Digitally signed by Pădureț Ion
Date: 2024.10.07 10:09:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Nimerenco Iulia

Digitally signed by Nimerenco Iulia
Date: 2024.10.07 10:17:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cojocaru Carolina

Digitally signed by Cojocaru Carolina
Date: 2024.10.07 10:19:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pogor Iuri

Digitally signed by Pogor Iuri
Date: 2024.10.07 11:05:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Zmeu Dorina

D. Zmeu

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ”**lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo în s. Crihana Veche, r.Cahul**”
2. Numărul și data contractului: **nr.83 din 15.10.2024.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Crihana Veche**
4. Adresa beneficiarului: **Primaria Crihana Veche, r. Cahul**
5. Țara: **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	239 493,00	12 376,89
b) finală (la data finalizării contractului)	239 493,00	12 376,89
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **3 luni.**
 - b) efectiv realizată: **2 luni.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 29.11.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 19.03.2025

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83
privind achiziția lucrărilor de mică valoare

“15” octombrie 2024
Cod CPV: 45200000-9

Primăria Crihana Veche, r. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publice fără publicare din data 15 octombrie 2024, între **Primăria Crihana Veche, cu sediul în s. Crihana Veche, r. Cahul , str. Unirii 6**, telefon: 0299-72-215, coform Hotărîrii CEC nr.33, CE Crihana Veche nr. 114 din 20.03.2024 reprezentat prin **Miclaus Igor –primar** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Sergorp - Prim”** , cu sediul în **or. Căuşeni, str.Păcii 23/3**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 18875 din 08.12.2022 autorizat pentru activitatea în construcții eliberată de Camera Înregistrării de Stat pentru genurile de activitate: **Lucrări de construcție a clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnico edilitare, Lucrări de finisare a construcțiilor, etc.** reprezentat prin **Nicolai Ermurache –Director** , pe de altă parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul** în conformitate cu normele/Legislația în vigoare în Republica Moldova în domeniul construcțiilor, securității muncii, protecției mediului, normelor sanitare .

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **239493,00 lei (Două sute treizeci și nouă mii patru sute nouăzeci și trei lei 00 bani MDL)**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 5% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

ANTREPRENORUL S.R.L „SERGORP - PRIM”	BENEFICIARUL PRIMĂRIA CRIHANA VECHE
<i>Adresa poștală: or.Căușeni, str.Păcii 23/3</i>	<i>Adresa poștală: s. Crihana Veche, r. Cahul</i>
<i>Telefon: 060888346</i>	<i>Telefon: 0299-72-215</i>
<i>Cod fiscal: 1018608001681</i>	<i>Cod fiscal: 1007601006092</i>
<i>Banca:BC Victoriabank SA suc.N5or.Caușeni</i>	<i>Banca: MF TR Cahul</i>
<i>Cod : VICBMD2X807</i>	<i>Cod: TREZMD2X</i>
<i>IBAN: MD33V1022240500000143MDL</i>	<i>IBAN: MD54TRPDAH312120C10635AD</i>
	Suma: 239493,00 lei

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.10.16 16:35:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.10.16 16:39:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Opincă Olga
Date: 2024.10.17 08:41:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor: Primăria s. Crihana Veche

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 29.11.2024

privind finalizarea lucrării la obiectul „**Lucrări de amplasare și instalarea ansamblului de leagăne Globo în s. Crihana Veche, r. Cahul**”, încheiat între Primăria s. Crihana Veche și SRL „Sergorp-Prim”.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, desemnată de Primăria s. Crihana Veche prin Dispoziția/Ordinul nr. 117 – N , din 27-11-2024 și – a desfășurat activitatea în intervalul 29 noiembrie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Miclauş Igor, primarul s. Crihana Veche

Membrii comisiei:

Grăsun Viorica, contabilă șefă – membrul comisiei

Bujoreanu Liliana, directoarea Casei de Cultură – membrul comisiei

Bezman Angela, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie – membrul comisiei

Zgîrcibabă Stepanida, contabil – membrul comisiei

Calaşnic Viorica, consilier local – membrul comisiei

Caciuc Vasile, consilier local – membrul comisiei

Nărea Lucia, consilier local – membrul comisiei

2. Au mai participat la recepție:

- Gheorghită Andrei, manager de vânzări-producere, reprezentant SRL „Sergorp-Prim”;

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : recepția lucrărilor de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

5.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a lucrărilor de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele : de-a recepționa lucrările de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3(trei) file anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la 29.11.2024 în 5 (cinci) exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

Miclaș Igor

Digitally signed by Miclaș Igor
Date: 2024.11.29 14:32:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei

Grăsun Viorica

Digitally signed by Grăsun Viorica
Date: 2024.11.29 14:38:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Bujoreanu Liliana

Digitally signed by Bujoreanu Liliana
Date: 2024.11.29 14:40:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Bezman Angela

Digitally signed by Bezman Angela
Date: 2024.11.29 14:41:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Zgîrcibabă Stepanida

Calașnic Viorica

Digitally signed by Calașnic Viorica
Date: 2024.11.29 14:44:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Caciuc Vasile

Digitally signed by Caciuc Vasile
Date: 2024.11.29 14:51:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nărea Lucia

Digitally signed by Nărea Lucia
Date: 2024.11.29 14:49:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: **"Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul"**

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

Nr.	Denumirea lucrărilor	Notă

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.11.29 14:33:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei _____

Reprezentantul antreprenorului _____

Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul:
”Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul”

LISTA lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu s-au respectat prevederile proiectului:

Președintele comisiei

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.11.29 14:35:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul antreprenorului_____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ”**lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo în s. Crihana Veche, r.Cahul**”
2. Numărul și data contractului: **nr.83 din 15.10.2024.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Crihana Veche**
4. Adresa beneficiarului: **Primaria Crihana Veche, r. Cahul**
5. Țara: **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	239 493,00	12 376,89
b) finală (la data finalizării contractului)	239 493,00	12 376,89
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **3 luni.**
 - b) efectiv realizată: **2 luni.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 29.11.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 19.03.2025

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83
privind achiziția lucrărilor de mică valoare

“15” octombrie 2024
Cod CPV: 45200000-9

Primăria Crihana Veche, r. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publice fără publicare din data 15 octombrie 2024, între **Primăria Crihana Veche, cu sediul în s. Crihana Veche, r. Cahul , str. Unirii 6**, telefon: 0299-72-215, coform Hotărîrii CEC nr.33, CE Crihana Veche nr. 114 din 20.03.2024 reprezentat prin **Miclaus Igor –primar** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Sergorp - Prim”** , cu sediul în **or. Căuşeni, str.Păcii 23/3**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 18875 din 08.12.2022 autorizat pentru activitatea în construcții eliberată de Camera Înregistrării de Stat pentru genurile de activitate: Lucrări de construcție a clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnico edilitare, Lucrări de finisare a construcțiilor, etc. reprezentat prin **Nicolai Ermurache –Director** , pe de altă parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul** în conformitate cu normele/Legislația în vigoare în Republica Moldova în domeniul construcțiilor, securității muncii, protecției mediului, normelor sanitare .

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **239493,00 lei (Două sute treizeci și nouă mii patru sute nouăzeci și trei lei 00 bani MDL)**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 5% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

ANTREPRENORUL S.R.L „SERGORP - PRIM”	BENEFICIARUL PRIMĂRIA CRIHANA VECHE
<i>Adresa poștală: or.Căușeni, str.Păcii 23/3</i>	<i>Adresa poștală: s. Crihana Veche, r. Cahul</i>
<i>Telefon: 060888346</i>	<i>Telefon: 0299-72-215</i>
<i>Cod fiscal: 1018608001681</i>	<i>Cod fiscal: 1007601006092</i>
<i>Banca:BC Victoriabank SA suc.N5or.Caușeni</i>	<i>Banca: MF TR Cahul</i>
<i>Cod : VICBMD2X807</i>	<i>Cod: TREZMD2X</i>
<i>IBAN: MD33V1022240500000143MDL</i>	<i>IBAN: MD54TRPDAH312120C10635AD</i>
	Suma: 239493,00 lei

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.10.16 16:35:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.10.16 16:39:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Opincă Olga
Date: 2024.10.17 08:41:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor: Primăria s. Crihana Veche

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 29.11.2024

privind finalizarea lucrării la obiectul „*Lucrări de amplasare și instalarea ansamblului de leagăne Globo în s. Crihana Veche, r. Cahul*”, încheiat între Primăria s. Crihana Veche și SRL „Sergorp-Prim”.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, desemnată de Primăria s. Crihana Veche prin Dispoziția/Ordinul nr. 117 – N , din 27-11-2024 și – a desfășurat activitatea în intervalul 29 noiembrie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Miclauş Igor, primarul s. Crihana Veche

Membrii comisiei:

Grăsun Viorica, contabilă șefă – membrul comisiei

Bujoreanu Liliana, directoarea Casei de Cultură – membrul comisiei

Bezman Angela, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie – membrul comisiei

Zgîrcibabă Stepanida, contabil – membrul comisiei

Calaşnic Viorica, consilier local – membrul comisiei

Caciuc Vasile, consilier local – membrul comisiei

Nărea Lucia, consilier local – membrul comisiei

2. Au mai participat la recepție:

- Gheorghită Andrei, manager de vânzări-producere, reprezentant SRL „Sergorp-Prim”;

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : recepția lucrărilor de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

5.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a lucrărilor de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele : de-a recepționa lucrările de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3(trei) file anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la 29.11.2024 în 5 (cinci) exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

Miclaș Igor

Digitally signed by Miclaș Igor
Date: 2024.11.29 14:32:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei

Grăsun Viorica

Digitally signed by Grăsun Viorica
Date: 2024.11.29 14:38:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Bujoreanu Liliana

Digitally signed by Bujoreanu Liliana
Date: 2024.11.29 14:40:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Bezman Angela

Digitally signed by Bezman Angela
Date: 2024.11.29 14:41:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Zgîrcibabă Stepanida

Calașnic Viorica

Digitally signed by Calașnic Viorica
Date: 2024.11.29 14:44:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Caciuc Vasile

Digitally signed by Caciuc Vasile
Date: 2024.11.29 14:51:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nărea Lucia

Digitally signed by Nărea Lucia
Date: 2024.11.29 14:49:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție nr. **1** din **29.11.2024** la obiectivul: **"Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul"**

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

Nr.	Denumirea lucrărilor	Notă

Președintele comisiei _____

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.11.29 14:33:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul antreprenorului _____

Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul:
”Lucrări de amplasare și întalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul”

Lista lucrărilor care nu au fost executate:

Președintele comisiei _____

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.11.29 14:34:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul antreprenorului _____

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1** din **29.11.2024** la obiectivul:
"Lucrări de amplasare și intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul"

LISTA lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu s-au respectat prevederile proiectului:

Președintele comisiei

Digitally signed by Miclauș Igor
Date: 2024.11.29 14:35:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul antreprenorului _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ”**lucrările suplimentare - confectionarea și montarea de leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni**”
2. Numărul și data contractului: **nr.62 din 27.11.2024.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Sculeni.**
4. Adresa beneficiarului: **Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni**
5. Țara: **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **82 600,00** _____ 4268,0 _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **82 600,00** _____ 4268,0 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **10 zile.**
 - b) efectiv realizată: **10 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de predare-primire: **nr.1 din 28.11.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 27.03.2025

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 62

privind achiziția prin achiziție de valoare mică

„27” noiembrie 2024

s.Sculeni, rl. Ungheni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică între **Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni** cu sediul în s. Sculeni, str. Basarabilor 2

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 0236-63-275, IDNO 1007601006494 reprezentată prin primar dl Sergiu Gușevati, în calitate de

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL SERGORP-PRIM** cu sediul în or. Căușeni, str. Păcii nr. 23/3, telefon: 060888346

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

IDNO 1018608001681, reprezentat prin director, dl Nicolai Ermurache în calitate de

(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările suplimentare - confectionarea și montarea de leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni** în conformitate cu prevederile, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

e) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de

recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisiade recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **82 600,00 (optzeci și două mii șase sute lei 00 bani) lei MD**, inclusiv TVA 13 766,67 **treisprezece mii șapte sute șaiszeci și șase lei 67 bani) lei MD** și nu se va modifica până la finalizarea contractului, chiar dacă pe parcursul executării lucrărilor prețurile vor avea devieri pe piață sau se vor majora pe parcurs.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificareatehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificareatehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări suplimentare - confecționarea și montarea de leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni”	45200000-9	Conform caietului de sarcini aprobat	Conform caietului de sarcini aprobat	Documentația Standart aprobată prin ord.69 din 07.05.2021 de către Min.Fin.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Nicolai Ermurache
Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.28 09:27:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Sergiu Gușevati
Digitally signed by Gușevati Sergiu
Date: 2024.11.28 09:12:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări suplimentare - confectionarea și montarea de leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni”	45200000-9	lucrare	1	68833,33	82600.00	5 zile
	TOTAL					82600,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by **Nicolai Ermurache**
Date: 2024.11.28 09:27:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Gușevati

Digitally signed by Gușevati Sergiu
Date: 2024.11.28 09:13:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Act de Predare-Primire a Lucrărilor

Nr. 1

Data: 28.11.2024

Părțile implicate:

1. **Executant:** SRL "Sergorp-Prim", cu sediul în Republica Moldova, Or. Căușeni, str. Păcii 23/3, înregistrată sub nr. 18875 din 08.12.2022, reprezentată legal de Ermurache Nicolai, în calitate de Administrator.
2. **Beneficiar:** Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni, cu sediul în com. Sculeni, raionul Ungheni, cu c/f 1007601006494, reprezentată legal de Sergiu Gușevati, în calitate de Primar.

Obiectul actului:

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor se întocmește în baza Contractului nr. 62 din data 27.11.2024, având ca obiect realizarea lucrărilor de "lucrările suplimentare - confecționarea și montarea de leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni" situată în r-nul Ungheni.

Starea lucrărilor:

Executantul confirmă finalizarea și predarea lucrărilor conform specificațiilor contractuale și tehnice, respectând toate normele și standardele impuse prin contract. Beneficiarul a verificat lucrările executate și confirmă că acestea sunt conforme cu cerințele stipulate în contract.

1. **Tipul lucrărilor:** "lucrările suplimentare- confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni."
2. **Perioada de execuție:** 27.11.2024 – 29.11.2024.

Recepția lucrărilor:

Prin semnarea acestui act, Beneficiarul recunoaște că:

1. Lucrările au fost realizate integral conform termenelor contractuale și specificațiilor tehnice;
2. Nu există neconformități sau obiecții privind lucrările predate;
3. Lucrările sunt acceptate ca fiind finalizate, fără rețineri sau penalități.

Garanția lucrărilor:

Executantul garantează lucrările pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării prezentului act de predare-primire. În această perioadă, Executantul se obligă să remedieze eventualele defecțiuni apărute din cauza viciilor ascunse.

Alte clauze:

În cazul în care apar probleme neprevăzute ulterior, părțile vor conveni să le soluționeze amiabil, în conformitate cu prevederile contractului.

Executant:
Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.28 10:30:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
Semnătură



Ermurache Nicolai, Administrator SRL "Sergorp-Prim".

L.Ș.

Beneficiar:
Digitally signed by Gușevati Sergiu
Date: 2024.11.28 14:22:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnătură



Sergiu Gușevati, Primar com. Sculeni.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 privind achiziția prin Contract de valoare mică

“16” aprilie 2024

Cocieri

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Contract de valoare mică nr. 23 din data de “16” aprilie 2024, între Primăria comunei Cocieri, cu sediul în s.Cocieri, rl.Dubăsari str. Renașterii nr 68, telefon: 0248-52-244, fax: 0248-52-238, IDNO 1007601007790 reprezentat prin Primar Raisa Spinovschi ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL” SERGORP PRIM”, or.Căușeni, str.Păcii nr.23/3, telefon: 0690943719, IDNO 1018608001681 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de Stat nr. 18875 din “08” decembrie 2022, eliberată de ASP, pentru genurile de activitate: Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, lucrări de tâmplărie și dulgherie, alte lucrări de finisare etc, reprezentat prin Nicolai Ermurache, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Renovarea stațiilor de așteptare din s.Cocieri, rl.Dubăsari** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **177207,72 (Una sută șaptezeci și șapte mii două sute șapte lei 72 bani MD), inclusiv TVA 23285,64 (Douăzeci și trei mii două sute optzeci și cinci lei 64 bani MD).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	<i>Renovarea stațiilor de așteptare din s.Cocieri, rl.Dubăsari</i>	45453100-8	Conform listei cu cantitățile de lucrări	Conform listei cu cantitățile de lucrări	
	TOTAL			177207,72	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.16 14:06:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Spinovschi Raisa
Date: 2024.04.17 15:02:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contabil șef: Moșanu Marina

Digitally signed by Moșanu Marina
Date: 2024.04.17 15:05:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Renovarea stațiilor de așteptare din s.Cocieri, rl.Dubăsari</i>	454531 00-8	buc	4	44301,93	177207,72	4 luni
	TOTAL					177207,72	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.16 14:07:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Spinovschi Raisa
Date: 2024.04.17 15:03:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contabil șef: Moșanu Marina

Digitally signed by Moșanu Marina
Date: 2024.04.17 15:05:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

