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CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.O4

19.06.2018

ATtiCOIUI 1. PARTILE CONTRACTANTE

mun. Chiqiniu

Prezentul contract este incheiat in urma desfEgur[rii licitaliei publice nr. 18100772 ditt
20.03.2018, publicatd in Buletinul Achiziliilor Publice, nr. l7 din27.02.2018, intre Universitatea
Agrara de Stat din Moldova, cu sediul in mun. ChiEindu str. Mirceqti 44, telefon 0 22 312 258,

reprezentat prin Rector interimar Valerian Balan, in calitate de Beneficiar, pe de o partc 9i

SRLMegaNordConstructcusediulin or.Ocnita,str.50ani ai BiruinIeiT9B, telefon

079ll2ggg,fax27.)26099, e-mail achizitli@megaconstruct.md, inregistrat la Camera Inrcgistrdrii

de Stat cu nr. 0108790, din22.12.2011 autorizat pentru activitatea in construc{ii: Iicenla A
MMII nr.054476 din 04.04.2017, eliberata de Camera de Licenliere, pe un termen de 5 arri ,

pentru genurile de activitate construclii de cladiri, qi construclii inginereEti, instalalii si re[ele

tehnico-edilitare, reconstruc{ii, reprezentat prin Director Tintiuc Aliona, in calitate de

Antreprenor, pe de altd parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antr"prenorul se obliga sd execute Lucriri de repara{ii capitale a od[ilor din str.Mirce;ti2214,
blocului sanitar(duS) din str.Mirceqti 2lll-21/4, qi blocului sanitar din str.Mirceqti 42,,

mun.Chiqindu Cod CPV: 45000000-7, in conformitate cu devizul, cu detaliile de execulie, precum

si a normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

Articolul3. PERIOADA DE EXECUTIE
3.1. Durata de execulie a lucrdrilor contractate este de 90 de zile de la semnarea contractului,

primirea ordinului de incepere a execuliei si asigurarii h-rcrului ritmic de cdtre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de execulie poate fi prelungitddacdconstrdngerea activitf,lii se datoreaz6,urntdtoarelor

cavze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel nafional qi recunoscute

ca legale prin justilie ale personalulr-ri Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare

desfbgurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fo4ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenorul

general;
d; influenlei factorilor climatici, care impiedicf, respectarea in execulie a normelor qi reglementdrilor

tehnice in vigoare a prevederiior caietelor de sarcini;
e; calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3,3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucr6rilor sau a unor

p[r[i ale acestora pe o duratl gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. I'e timpul

suspendarii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrarile in mod corespunzdtor. a$a cum va dispune
-:l^. crrnnrfqfe rle


		2019-09-21T12:24:59+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




