

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии с.Кортен

IDNO: 1007601007701

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор,
представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале
Европейского Союза №_

ocds-b3wdp1-MD-1743668889732

17 апреля 2025, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора


Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного
центра с.Кортен

(наименование договора о государственной закупки),

Мы, АО «Монтаж», директор Лазарев С.В.

(наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и
требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем
желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений
относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 16.04.2025_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



Офертанта/кандидата

(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес **Примэрии с.Кортен**

(наименование закупającego органа и полный адрес)


Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке
Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен (указывается предмет закупки)
путем процедуры закупки **открытый торг**

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней,
(продолжительность прописью и цифрами),
соответственно, по 16.06.2025 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 16.04.2025 г. С уважением, Лазарев С.В.



Офертант/кандидат
(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного
центра с.Кортен
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2025		Год	
		Месяц			
		04	05	06	07
1.	Организация строительного участка				
2.	<u>Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен</u>		-	45 -----	Дней ---
3.					
...					

Подписано: __16.04.2025

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»



СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
и часть/части договора, выполненные ими

№ п/п	Фамилия и адрес субподрядчиков	Контрактная деятельность	Примерная стоимость	% от стоимости договора
1.	нет	<u>Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен</u>	нет	_____
2.				
3.				
4.				

Подписано: ____16.04.2025

Фамилия: Лазарев С.В.


Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL TARACLIA
PRIMARUL SATULUI CORTEN**

MD 7421 sat.Corten, str.Kirov №8A
tel. (291) 72236, tel/fax 72238
E-mail: primariacorten@mail.ru



**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН
ПРИМАР СЕЛА КОРТЕН**

МД 7421 с. Кортен, ул.Кирова№8А
тел. (291) 72236, тел/факс72238
E-mail: primariacorten@mail.ru

Исх. № 129 от 08.04.2025 г.

С.А. «Montaj», в лице Лазарева Степана, посетил объект и ознакомился с проектной документацией по замене кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с. Кортен

Примар




С. Г. Танурков

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения

Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой Культурного центра с.Кортен
(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) нет
b) _____
c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) нет
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении нет
b) Место и дата регистрации объединения _____
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности нет
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения нет
f) Условия управления объединением _____
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности нет
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации нет
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам нет
j) Другие причины _____

Дата составления 16.04.2025г.

Подписано Лидером Объединения _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____


Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения _____

Фамилия: Лазарев С.В.


Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



Societatea cu Răspundere Limitată "Montaj" S.A.

APROBAT:
Administrator



S. Lazarev S.
" 10 " 05 2023

MANUALUL CALITĂȚII DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII

Data intrării în vigoare:
de la 10 05 2023

ELABORAT:
ICȘC "INCERCOM" Î.S.



S. Lazarev
" 10 " 05 2023

Chișinău*2023

PREAMBUL

Conducerea și asigurarea calității în construcții constituie obligația tuturor factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor și implică o strategie adecvată și măsuri specifice pentru garantarea calității acestora.

Agenții economici care execută lucrări de proiectare și construcții sau produc materiale și articole pentru construcții asigură nivelul de calitate corespunzător exigențelor esențiale, dispunând de o bază normativă și de producție, de un sistem propriu de dirijare și asigurare a calității, precum și de specialiști atestați în proiectare și executare a construcțiilor.

Prezentul manual al calității de activitate în construcții se referă la asigurarea calității lucrărilor de construcție realizate de firma "Montaj" S.A. (în continuare - "Montaj" S.A.) din or. Ceadâr-Lunga și stabilește caracteristicile și dispozițiile generale, responsabilitatea de conducere a lucrărilor de construcție și fabricare a produselor pentru construcții, documentația privind sistemul calității în construcții, activitățile de control, neconformitățile și acțiunile corective, examinările tehnice de asigurarea a calității, auditul intern al calității, instruirea și perfecționarea personalului.

Manualul calității de activitate în construcții este elaborat pe baza consultării următoarelor documente normative și legislative:

- standardele moldovenești:

SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;

SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cernițe;

SM EN ISO 9004:2018 Managementul calității. Calitatea unei organizații. Ghid pentru atingerea succesului durabil;

SM SR ISO/TR 10013:2011 Linii directoare pentru documentația sistemului de management al calității;

- Legea nr.721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcții;

- Hotărîrea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor Nr. 266 din 26 decembrie 1995 privind modelul manualului calității;



- Regulamentul de Ordine Interioară.

Manualul calității de activitate în construcții conține următoarele anexe:

Anexa nr.1 – Organigrama "Montaj" S.A.

Anexa nr.2 – Schema organizatorică de asigurare a calității

Anexa nr.3 – Schema de relații a "Montaj" S.A.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Elaborat	Proaspăt E.	10.05.2023		Actualizarea	Ex.
Verificat	Lazarev S.	10.05.2023		Data	Nr. ____

	MANUALUL CALITĂȚII	"Montaj" S.A.
Capitolul 0	Caracteristici generale	Pag. 0

Anexa nr.4 – Actul de predare a probei

Anexa nr.5 – Personalul tehnic ingineresc al "Montaj" S.A.

Manualul calității de activitate în construcții este aprobat la ședința firmei "Montaj" S.A.,
proces – verbal nr. _____ din 10.05 2023.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Elaborat	Proaspăt E.	10.05.2023		Actualizarea	Ex.
Verificat	Lazarev S.	10.05.2023		Data	Nr. ____

	MANUALUL CALITĂȚII	"Montaj" S.A.
Capitolul 0	Caracteristici generale	Pag. 0

Anexa nr.4 – Actul de predare a probei

Anexa nr.5 – Personalul tehnic ingineresc al "Montaj" S.A.

Manualul calității de activitate în construcții este aprobat la ședința firmei "Montaj" S.A.,
proces – verbal nr. _____ din 10.05 2023.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Elaborat	Proaspăt E.	10.05.2023		Actualizarea	Ex.
Verificat	Lazarev S.	10.05.2023		Data	Nr. ____

	MANUALUL CALITĂȚII	"Montaj" S.A.
Capitolul 10	Anexe	Pag.52

Anexa nr.5

**Personalul tehnic și ingineresc și
alt personal al "Montaj" S.A.**

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția	Studii	Vechimea în muncă
1.	Лазарев С.В.	Руководитель Стройки	Средне- техническое	42 года
2.	Лазарева И.А.	Инженер по подготовке пр-ва	Средне- техническое	42 года
3.	Лазарев Ю.С	Прораб	высшее	19 лет
4.	Янак П.И.	Прораб	высшее	40 года

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Elaborat	Proaspăt E.	10.05.2023		Actualizarea	Ex.
Verificat	Lazarev S.	10.05.2023		Data	Nr. ____