

„KEDACONS” SRL

or. STRASENI, str-la. Morii 14, c.f. 1018600005878

OFERTANT
“Kedacons” SRL

CERERE

Către: Primaria Leuseni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21367413** din **18.02.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

, noi **SRL Kedacons** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Kedacons
(semnătura autorizată)

„KEDACONS” SRL

or. STRASENI, str-la. Morii 14, c.f. 1018600005878

OFERTANT
“Kedacons” SRL

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către: Primaria Cimislia

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Reparatia capitală a acoperișului casei de cultura din satul Leuseni, r-nul Telenesti** prin procedura de achiziții Cererea ofertelor de prețuri (lucrări), pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de **05 aprilie 2025** , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Kedacons

(semnătura autorizată)

KEDACONS” SRL

or. STRASENI, str-la. Morii 14, c.f. 1018600005878

OFERTANT

“Kedacons” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitală a acoperișului casei de cultura din satul Leuseni, r-nul Telenesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	
		Luna martie-mai				
		15	30	45	60	
1	Demontari	x				
2	Acoperis		x	x		
3	AlteLucrari			x		
4						
5						
6						

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a acoperisului la sediul Inspectoratului de Politie Ciocana

2 Numărul și data contractului 581 din 28.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia de Politie mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 254366.80 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 254366.80 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 28.10.2022

b) efectiv realizată 27.11.2022

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.03.2025

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a pardoselelor la sala sportive gimnaziul Codreanca
2. Numărul și data contractului 63 din 10.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Educatie si Cultura
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 284494,87 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 284494,87 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 10.08.2022
 - e) efectiv realizată 03.11.2023
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.03.2025

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative ala Biblioteca Publica Calarasi
4. Numărul și data contractului 1 din 20.06.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Biblioteca Publica Calarasi
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 163860.99 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 163860.99 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 20.06.2018
- h) efectiv realizată 18.07.2018
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.03.2025

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

5. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a Caminului Cultural Peticeni, Calarasi
6. Numărul și data contractului 21 din 15.05.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului s. Peticeni
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 182184,93 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 182184,93 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 15.05.2018
- k) efectiv realizată 18.07.2018
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.03.2025

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului :

Lucrari de construcție terasa de vară pentru activități culturale din s. Pașcani r-nul Criuleni

7.

8. Numărul și data contractului 78 din 12.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Pașcani

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 860lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 860 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 12.10.2022

n) efectiv realizată 30.10.2022

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.03.2025

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului :

Lucrările de construcție a anexei depozitului de pe strada 31 august 58

9.

10. Numărul și data contractului 8 din 07.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Pascani

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **320 771 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **320 771 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 07.10.2022

q) efectiv realizată 25.11.2022

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.03.2025

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

„KEDACONS” SRL

or. STRASENI, str-la. Morii 14, c.f. 1018600005878

Anexa nr. 13

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2022-2024

Nr d/o	Nr. Contract	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	04/22	<u>Primaria Bulboaca</u>	Antreprenor	292796.64	1	10.10.2023
2	13	<u>Primaria Hirbovat</u>	Antreprenor	200791.41	1	15.11.2023
3	31	<u>Primaria Hirbovat</u>	Antreprenor	369240	1	25.11.2023
4	57	<u>Primaria Micauti</u>	Antreprenor	315590.00	1	12.09.2023
5	50	<u>Olis Grup SRL</u>	Antreprenor	320 771.00	2	25.11.2022
6	63	<u>Primaria Hirtopul Mare</u>	Antreprenor	258156.46	1	07.03.2023
7	49	Primăria comunei Pașcani r-nul Criuleni	Antreprenor	1511050.29	1	13.08.2024
8	14	<u>Primaria Pascani</u>	Antreprenor	299 860.00	1	12.10.2022
9	18	Aparatul Presedintelui r-nul Straseni	Antreprenor	291185.06	2	04.08.2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Kedacons

„KEDACONS” SRL

or. STRASENI, str-la. Morii 14, c.f. 1018600005878

Anexa nr. 13

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2022

Nr d/o	Nr. Contract	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	04/22	PRIMARIA SATULUI ISNOVAT	Antreprenor	184212.22	1	30.12.2022
2	13	I.P. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU	Antreprenor	817389.56	3	20.10.2022
3	31	Aparatul Presedintelui Raionului Straseni	Antreprenor	249463.39	1	30.07.2022
4	57	I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE STRASENI	Antreprenor	109993.55	1	14.09.2022
5	50	PRIMARIA COMUNEI HIRTOPUL MARE	Antreprenor	187239.69	1	25.10.2022
6	63	Directia Generala Educatie si Cultura	Antreprenor	284494.87	1	01.11.2022
7	8	Olisgrup SRL c	Antreprenor	320771.60	1	29.11.2022
8	17	I.P. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU	Antreprenor	228786.25	1	06.09.2022
9	1	AOF Speranta	Antreprenor	70776.88	1	13.07.2022
10	78	PRIMARIA COMUNEI PASCANI	Antreprenor	299870.47	11	06.11.2022

11	581	Directia de Politie mun. Chisinau	Antreprenor	254366.80	1	27.11.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Kedacons

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL “Kedacons”

DECLARAȚIE
Privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care elurmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate de dătare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ciocan pneumatic	1 buc.	Proprietate proprie	
2.	Perforatoare	1 buc.	Proprietate proprie	
3.	Mașină de găurit	1 buc.	Proprietate proprie	
4.	Betonieră	1 buc.	Proprietate proprie	
5.	Aparat de sudare electric	1 buc.	Proprietate proprie	
6.	Malaxor	1 buc.	Proprietate proprie	
7.	Mașină de tăiat cu disc	1 buc.	Proprietate proprie	
8.	Macara de fereastră	1 buc.	Proprietate proprie	
9.	Instrument manual divers	1 buc.	Proprietate proprie	
10.	Polizor unghiular	1 buc.	Proprietate proprie	
11.	Schele metalice	1500 m2	Proprietate proprie	
12.	Fiat Doblo			uzufruct
13.	Daf LJM 626	1buc.	Proprietate proprie	
14.	Utilaj pentru construcții PVC	15 bucăți	Proprietate proprie	
15.	Tractor Kubota 2500 kg	1 buc.	Proprietate proprie	
17.	Mercedes Sprinter	1 buc.		uzufruct
18.	Echipament pentru instalarea gazonului	1 buc.		uzufruct
19.	Bobcat S160	1.buc		uzufruct

Data completării
3/3/2025

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL « Kedacons »

L.Ș.

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "Kedacons"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate		
			Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	1	2	3	4
2	Diriginte de santier	superioare	20	0864
4	Zidar	SPT	10	
5	Tencuitor	SPT	10	
6	Dulgher	SPT	14	
7	Lacatus	SPT	5	
8	Parchetar	SPT	8	
9	Conducator auto	SPT	15	
10	Electrician	SPT	24	
11	Zugrav	SPT	4	
12	Timplar	SPT	9	
13	Zugrav	SPT	4	
14	Pavator	SPT	15	
15	Sudor	SPT	24	

Data completării
 3/3/2025

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "Kedacons"

OFERTANT
“Kedacons” SRL

FORMULARUL F3.14

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Kedacons”

FORMULARUL F3.17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Reparatia capitală a acoperișului casei de cultura din satul Leuseni nr.cadastral
8934103.045.01, r-nul Telenesti (denumirea)**
(forma de licitație: C.O.P)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

_____ 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 3/3/2025

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Kedacons"

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____