



NOSTALITSERV

PRIM

NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066;

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

Anexa Nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către Prim. Bănești

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21628375. din 04.06.2026 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrari de amenajare a parcului Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea Patriei din s. Bănești, r-nul Telenеști”** noi SRL Nostalitserv-Prim, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

15.06.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ
Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004602009066

Data înregistrării

06.11.2004

Data eliberării

16.12.2004

Moțpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Moțpan
semnatura

MD 0000696



Anexa nr. 8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria s. Bănești

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, „**Lucrari de amenajare a parcului Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea Patriei din s. Bănești, r-nul Telenești**” (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 17.07.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.06.20256

Ofertant/candidat
Nostalitserv-Prim SRL
Dir. T. Bîtcă
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de amenajare a parcului Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea Patriei din s. Bănești, r-nul Telenеști”, vor fi executate în conformitate cu termeni solicitați și anume 30 (treizeci) zile din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor conform graficului.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026			Anul (n)		
		Luna iulie					
		1 decadă	2 decadă	3 decadă	n		
1.	Organizare de șantier	2- zile					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: _a) Lucrări de demolare, încărcare, transportarea încărcăturilor. Montarea cablului pentru energie						
3.	Categorია de lucrări: b) Instalarea bordurelor, executarea stratului suport, confecționarea și montarea îngrădirilor						
4	Categorია de lucrări: b) Instalarea pavajului						

Ofertant,
Nostalitserv-Prim SRL

(semnătura autorizată)

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 136A

DECLARATIE
Privind experiența similară

Nr	Deumirea proiectului	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
1	<u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor</u>	Prim mun Bălți	Construcția trotuarului 2020	9 559 300 lei
2	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u> Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești II	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	1056444,70 lei 895309,76 lei
3	<u>Achiziție COP Lucrări de pavaj în scuarul Aleii persoanelor remarcabile din or Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 ani.</u>	Prim. Or. Ocnîța Prim. Artamaniuc Victor Tel.027122361	Amenajarea scuarului, construcția trotuarului 2021	594661,66 lei
4	<u>Construcția trotuarului cu L= 250 m pe str.Stefan cel Mare in s.Cuhurestii de Sus r-ul Floresti</u>	_Primăria Cuhureștii de Sus Primar Lupan Valeriu. Tel. 025057236	Construcția trotuarului 2022	346724,0 lei
5	a) <u>Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Gara sect-1)</u> b) <u>Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Cimiter-sect-2</u> c) <u>Lucrari de construcția trotuarelor din str. Baltul (parc, str. Florilor)</u>	Primăria or.Fălești Primar Severin Alexandr Tel:259-2-26-40	Instalare de pavaje și bordure. Amenajare. 2022	370360,44 lei 378415,88 lei 298 775,60 lei

6	<p>a) <u>Lucrari de amenajarea prin pavarea trotuarelor a str. Suveranitatii 5 or. Glodeni.</u></p> <p>b) <u>Obiectul achiziției lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj a trotuarelor din or. Glodeni str. Unirii</u></p>	<p>Primăria or. Glodeni Primar Onuțu Stela. Tel. 249-2-30-40</p>	<p>lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj 2022</p>	<p>602779,95 lei</p> <p>650 961,23 lei</p>
7	<p>a) <u>Lucrari de reparatie a curtelor cu org. parcariei.</u></p> <p>b) <u>Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești.</u></p>	<p>Primăria or. Florești. Primar Gangan Iurie Tel: 0250-2-22-44</p>	<p>Lucrări de amenajare 2022</p>	<p>3 206 524,40 lei</p> <p>1 989 201,58 lei</p>
8	<p><u>Lucrările de reconstrucție a căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni din satul.Schineni,raionul Soroca</u></p>	<p>Primăria comunei Schineni,raionul Soroca Primar Leșan Silvia Tel: 067207741</p>	<p>Reconstrucți a trotuarelor 2023</p>	<p>331558,26 lei</p>
9	<p>a) <u>Amenajarea si pavarea terenului aferent casei de cultura Dumitru Blajinu din s.Pererita .Etapa I</u></p> <p>b) <u>lucrări de reparatii Amenajarea si pavarea terenului afferent casei se cultura Dumitru Blajinu” din s.Pererita Etapa II</u></p>	<p>primaria s.Pererita rn. Briceni Primar. Ceban Anatolie. Tel: .024738336</p>	<p>Lucrări de amenajare 2023</p>	<p>738 868,79 lei</p>
10	<p><u>Lucrari de amenajare prin pavare in zona " Scuarului Clasicilor", complexul Aleia Clasicilor Culturii Nationale din mun. Balti (regiunea intersectia str. F. Dostoievski cu str. Independentii</u></p>	<p>Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23</p>	<p><u>Lucrari de amenajare prin pavare</u> 2024</p>	<p>715 344,32 lei</p>
11	<p><u>Lucrări de reparație a trotuarelor din or. Fălești – pavare.</u></p>	<p>Primaria or Fălești Serv achiziții 068015305</p>	<p>Lucrări de reparație atrotuarelor, pavare. 2024</p>	<p>921 291,56 lei</p>

12	<u>Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei</u>	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor.	Lucrări de construcție a trotuarelor prin instalare de pavaj, bordure. 2024	3 685 818,10 lei
13	<u>Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str.Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)</u>	Consiliul raional Drochia 0252 2 20 58	Lucrări de construcție a trotuarelor prin instalare de pavaj, bordure 2025	3 341106,68 lei
14	<u>„Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – trotuare”</u>	Consiliul raional Șoldănești 0272-226-50	Lucrări de reparație 2025	2 860 595,54 lei
15	<u>lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R12 R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5 (prin s. Pelinia), km 55.87-59.50 (selectiv)</u>	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, 022740570	lucrări de amenajare a trotuarului pietonal	2 017 002 lei

Candidat/ofertant

SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei” / *Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale***

2. Numărul și data contractului **07/02-02/220 din 26 august 2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**

4. Adresa beneficiarului **MD2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **3 685 818,10 lei** _____

b) finală (la data finalizării contractului) **3 685 818,10 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **4 luni** _____

b) efectiv realizată **4 luni** _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.33 din 16 mai 2025** _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Monitorizarea construcției în perioada de garanție și înlăturarea neconformităților care apar pe parcurs**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **15.07.2025** _____

Semnat: _____

Nume: **Bîtcă Tudor** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director** _____

Denumirea întreprinderii: **NostalitServ-Prim** _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului_ **„Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str. Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)**

2. Numărul și data contractului_ **Nr 67 din 23 Iunie 2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Consiliul raional Drochia**

4. Adresa beneficiarului_ **Drochia, str. Independenței, 15,**

5. Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) _ **3 341 106,68 lei** _____

b) finală (la data finalizării contractului) _ **3 341 106,68 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată _____ **3 luni** _____

b) efectiv realizată _____ **3 luni** _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ **nr.01/11 din 2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ **Monitorizarea construcției în perioada de garanție și înlăturarea neconformităților care apar pe parcurs**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ **20.02.2026** _____

Semnat: _____

Nume: _____ **Bîtcă Tudor** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ **Director** _____

Denumirea întreprinderii: _____ **NostalitServ-Prim** _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _ „**Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – trotuare**”
2. Numărul și data contractului _ **Nr 17/25 din 22 Iulie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului _ **Consiliul raional Șoldănești**
4. Adresa beneficiarului _ **or.Șoldănești, str.31 August nr.1,**
5. Țara _ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _ **2 860 595,54 lei** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _ **2 860 595,54 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată _____ **3 luni** _____
 - b) efectiv realizată _____ **3 luni** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ **nr.05/10 din 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ **Monitorizarea construcției în perioada de garanție și înlăturarea neconformităților care apar pe parcurs**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____ **20.02.2026** _____

Semnat: _____

Nume: _____ **Biță Tudor** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ **Director** _____

Denumirea întreprinderii: _____ **NostalitServ-Prim** _____