

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Primaria s.Congaz

3819, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Octeabriscaia 85

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № **№ 1649 от 7 июня 2021 г о применении процедуры присуждения договора Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat**

(наименование договора о государственной закупки), мы SRL LIAICUL Директор Тулуш ДМ ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата дополнения 24.11.2021

С уважением,

SRL LIAICUL Директор Тулуш
(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес Primaria s.Congaz

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту **о закупке** Canalizarea s.Congaz, r-ul
Comrat
путем процедуры закупки Открытый торг

на срок 30 дней, (тридцать дней), соответственно, до 07.01.2022
и она остается обязательной для нас и может быть
принята в любое время до истечения ее срока действия.

24.11.21

С уважением
LIAICUL SRL
Тулуш ДМ.ДМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия SRL "LIAICUL" Тулуш Дм. Дм
2. Фискальный код 22245470055
3. Адрес центрального местонахождения Ленина 187
4. Телефон 079551827
- Факс _____
- E-mail liaicul-srl@list.ru
5. Свидетельство о регистрации 1003610002698, 01.08.2003
(номер, дата регистрации)
Camera Înregistrării de stat
(выдающее учреждение)
6. Вид деятельности, по областям: Строительство и продажи

(в соответствии с положениями собственного устава)
7. Лицензия (свидетельство) MD 0034004 до 10.07.2019. Camera de Licențiere, строительство
(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)
8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____
Советская 38а
(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: Строительство и продажи
10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев, эквивалент в долларах США
1.	2018	12987868	
2	2019	16058803	
3	2020	21346539	
Средняя годовая: 16797736			

Дата составления: 26.03.2021

Подписано: _____

Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL LIAICUL

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat

№ п/п	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2022			...2022	Год (n)
		Месяц				
		1	2	3	4	5
1.	Организация строительного участка					
2.	Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat	++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
		++++++	++++++	++++++	++++++	++++++
3.	Объект 02 Категория работ: _____ _____					
...	Объект ... Категория работ: _____ _____					

Подписано:
Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ
Должность в рамках фирмы: Директор
Наименование фирмы: «LIAICUL» SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Устройство водонапорной башни V-50m H-18m и частичной прокладки водопровода 4500м в с.Кортен района Тараклия
2. Номер и дата договора №37 от 07.07.2021_____
3. Наименование/фамилия бенефициара Караджов Д.З_____
4. Адрес бенефициара с.Кортен ул.Кирова 8а
5. Страна_____Молдова,Тараклийский район, с.Кортен_____
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - a) подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - e)
 - f)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
a) первоначальная (на момент подписания договора)	2911997,35 лей_____	_____
b) финальная (на момент завершения договора)	2911997,35 лей_____	_____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____НЕТ_____
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - d) по _____договору _____3
месяц_____
 - e) эффективно _____выполненный_____100
процентов_____
 - f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром_____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ 01.11.2021_____
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____нет_____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
Дата заполнения: 01.11.21
Подписано: _____
Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ
Должность в рамках фирмы: Директор Наименование фирмы : «LIAICUL» SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Строительство канализации по ул.Матросова г.Тараклия
2. Номер и дата договора № 2 от 24.06.2021____
3. Наименование/фамилия бенефициара Папозогло А
4. Адрес бенефициара Тараклия ул. Вокзальная №73
5. Страна Молдова, Тараклийский район, Тараклия_____
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - a) подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - b)
 - c)
7. Стоимость договора _____ выраженная в деньгах _____ выраженная
_____ заключен договор _____ долларах США
- a) Первоначальная на момент подписания договора) 951566,26 лей _____
- b) Финальная (на момент завершения договора) 951566,26 лей _____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ НЕТ _____
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - b) По договору _____ 2 месяца _____
 - c) Эффективно выполненный 100 процентов _____
 - d) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ 12.11.2021_____
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____ нет _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
Дата заполнения: 24.11.21
Подписано: _____ Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ
Должность в рамках фирмы: Директор Наименование фирмы : «LIAICUL»

Приложение № 13

к Стандартной документации №1649
от «07» июня 2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1.	Строительство водопровода и канализации	APA CANAL TARACLIA Popozoglo A S ot.Taraclia str Voczainaia 73	Генеральный подрядчик	951566,26 лей	1 месяца	№4 от 12,11,21
2	Gazificarea gazangeriei si gradinitei de copii din s. Tartaul de salcie	Район Кагул Таласимова Галина с.Тартаул де салче ул.	Генеральный подрядчик	762 935,16 лей	2 месяца	2021г
3	Gazificarea cazangeriei gimnaziului „Iaroslav Gasek„ s. Huluboaia	Район Кагул Бабан В Г.Кагул ул.Индепенденций 6	Генеральный подрядчик	410 226,42 лей	2 месяца	2021г
4	Ustroistvo vodonapornoii başni V50m3 H=18m I ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taracليا (st. Puşcina, st.Mira, st. Polevaia, st. Chirova).	Район Тараклия Караджов Д с.Кортен	Генеральный подрядчик	2 426 664,46 лей	4 месяца	№1 от 01,11,21
5	Профилирование дорог с добавлением материала L642	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	263 486,31 лей	1 месяца	2021г
6	Gazificarea cazangeriei gimnaziului din satul Porumbrei, raionul Cimişlia	Район Чимишлия Ботя И С.Порумбей	Генеральный подрядчик	344 330,68 лей	2 месяца	2021г

7	«Ямочный ремонт дорог в с.Кайраклия (ул.Ленина от пер.Пионерский до детского сада, пер.Пушкина от пересечения с ул.Димитрова до пересечения ул.Фонтанной, ул.Комсомольская)»	Район Тараклия Каракаш Н с.Кайраклия	Генеральный подрядчик	291 021,83 лей	1 месяца	2021г
8	Lucrari de reparatie (pavaj) s.Burlaceni	Район Кагул Карпенко Л С.Бурлачены	Генеральный подрядчик	201 002,74 лей	1 месяца	2021г
9	Ремонт в асфальтобетонном покрытии	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	244 712,84 лей	1 месяца	2021г
10	Строительство котельной 150 Кв с.	с. Чумай детсад	Генеральный подрядчик			2019г
11	Ремонт участка дороги ул.Чапаев с 48 до пересечения с ул.Чебанова г.Тараклия	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	2 999 385,91 лей	2 месяца	2020г
12	Строительства водопровода длиной 3600 метров, устройства 2пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28	АО «Югинтертранс» Кайряк П.И г.Тараклия ул Вогзальная 28	Генеральный подрядчик	2 500 000 лей	2 месяца	2019г
13	Строительство котельной 300 Кв с. Кайраклия Школа	с. Кайраклия Школа	Генеральный подрядчик			2019г
14	Строительство подземного П/Э газопровода	ООО «Тараклия-газ»	Генеральный подрядчик			2020г
15	Ремонт в асфальтобетонном покрытии	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	244712,84 лей	1 месяц	2021г
16	Реконструкция теплотрассы лица- "Liceul Teoretic s.Cazaclia" UTAG	Примария Узун Анатолий с.Казаклия ул.Ленина 99	Генеральный подрядчик	375891,05 л ей	2 месяца	2020г

17	Капитальный ремонт L642 (ул.Чебанова)	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	911 531,47	2 месяца	2020г.
18	Капитальный ремонт дороги L-646 (устройство развязов, съездов и перекрестков)	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	538 181,33 лей	2 месяца	2020г.
19	Фрезирование и ремонт щебеночных покрытий L640 и L647	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	371 943,88 лей	2 месяца	2020г.
20	Ремонт участка дороги улиц Фонтанная-Первомайская-Вокзальная г.Тараклия	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул.Ленина 128	Генеральный подрядчик	1 534 644,29 лей	2 месяца	2020г.
21	Lucrări de profilare a drumurilor de moloz și drumurilor fără acoperire (grunt) din raionul Taraclia	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	413 309,78 лей	2 месяца	2020г.
22	Ремонт щебеночной дороги по ул. Кирова и ул. Лесная	Примария с.Бежгоиз Котисан Н ул.Ленина 156	Генеральный подрядчик	327 000 лей	2 месяца	2019г
23	Работы по капитальному ремонту дороги L646 МЗ – подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км. 7+791-8+080	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	1 429 937,29 лей	2 месяца	2019г

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик.

Подписано: _____

Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: «LIAICUL» SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ
о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для
соответствующего выполнения договора

«LIAICUL» SRL

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудования, транспортных средств, производственных баз (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечен- ные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Mercedes Axor 40 тон	Шт.	1	
2.	Mercedes Actros 40 тон	Шт.	2	
3.	Экскаватор колёсный MECOLAC	Шт.	1	
4.	Экскаватор колёсный JCB-4CX 9t	Шт.	1	
5.	Экскаватор колёсный	Шт.	1	
6.	Экскаватор колёсный	Шт.	1	
7.	Mercedes Rex 814 8 тон	Шт.	3	
8.	Манипулятор MAN 12 тон	Шт.	1	
9.	Манипулятор Iveco 12 тон	Шт.	1	
10.	Манипулятор Mercedes 5 тон	Шт.	1	
11.	Автомобиль Mercedes 312	Шт.	1	
12.	Автомобиль Ford tranzit	Шт.	1	
13.	Автомобиль Камаз	Шт.	1	
14.	Грейдер Чемпион 15 тон	Шт.	1	
15.	Каток 3 тон	Шт.	1	
16.	Каток 10 тон	Шт.	1	
17.	Фреза для асфальта VIRTEK 500	Шт.	1	
18.	Асфальторез	Шт.	2	
19.	Bobcat	Шт.	1	
20.	Погрузчик	Шт.	2	
21.	Трал	Шт.	1	
22.	Вибра нога	Шт.	2	
23.	Перфоратор	Шт.	8	
24.	Вибратор	Шт.	2	
25.	Сварочный аппарат 380w-220W	Шт.	12	
26.	Сварочный аппарат по полепропелену	Шт.	5	
27.	Электро мувтовая сварка по п/э	Шт.	3	
28.	Стыковая сварка по п/э	Шт.	1	
29.	Газосварка	Шт.	3	
30.	Дрель	Шт.	8	

31.	Болгарка	Шт.	18	
32.	Отбойный молоток	Шт.	4	
33.	Распиловочный станок по дереву	Шт.	5	
34.	Электрогенератор 8 kw	Шт.	1	
35.	Электрогенератор 3 kw	Шт.	1	
36.	Электрогенератор 2 kw	Шт.	1	
37.	Вибра плита 100,200,300,400,500 кг	Шт.	8	
38.	Бетономешалка	Шт.	3	
39.	Компрессор	Шт.	3	
40.	Шуруповерт	Шт.	5	

Подписано: _____

Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: «LIAICUL» SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ п/ п	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации и дата выдачи
	1	2	3	4	
1.	Директор	Высшее	9	20	
2.	Бухгалтер	Высшее	12	-	
3.	Инженер по строительству	Высшее	16	8	1453 от 02,07,21
	Инженер по газу	Высшее	16	10	0565-19 от 10.04.21
	Инженер по водопроводу	Высшее	20	15	0083 от 31,052018г
	Инженер по дорогам	Высшее	18	13	1272 от 26,02,21г
4.	Газо-электросварщик	Средне-специальное	20	21	
5.	Газо-электросварщик	Средне-специальное	18	20	
6.	Экскаваторщик	Средне-специальное	25	-	
7.	Экскаваторщик	Средне-специальное	19	-	
8.	Слесарь	Средне-специальное	18	-	
9.	Слесарь	Средне-специальное	12	-	
10.	Слесарь	Средне-специальное	14	-	
11.	Бетонщик	Средне-специальное	15	-	
12.	Бетонщик	Средне-специальное	16	-	
13.	Плиточник	Средне-специальное	9	-	
14.	Плиточник	Средне-специальное	12	-	
15.	Плиточник	Средне-специальное	11	-	
16.	Плиточник	Средне-специальное	16	-	
17.	Плиточник	Средне-специальное	17	-	
18.	Сантехник	Средне-специальное	8	-	
19.	Сантехник	Средне-специальное	5	-	
20.	Плотник	Средне-специальное	21	-	
21.	Плотник	Средне-специальное	17	-	
22.	Водитель 5	Средне-специальное	9	-	
23.	Водитель	Средне-специальное	16	-	

Подписано: _____

Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ

Должность в рамках фирмы: Директор Наименование фирмы: «LIAICUL» SRL

**СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
И ЧАСТЬ/ЧАСТИ ДОГОВОРА,
ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ**

№ п/п	Фамилия и адрес субподрядчиков	Контрактная деятельность	Примерная стоимость	% от стоимости договора
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Подписано: _____

Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: «LIAICUL» SRL

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

нет

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____

d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____

e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____

f) Условия управления объединением _____

g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____

h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____

i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____

j) Другие причины _____

Дата составления _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Поддерживающее третье лицо

.....(наименование)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

по финансовой поддержке oferтанта/кандидата

В адрес,нет.....

(наименование закупающего органа и полный адрес)

О процедуре присуждения договора.....(наименование договора о государственной закупке), мы(наименование поддерживающего третьего лица), с местонахождением в (адрес поддерживающего третьего лица), обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование oferтанта/кандидата) все финансовые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения всех обязательств, взятых им согласно представленной oferте и договору о государственной закупке, подлежащему заключению между oferтантом и закупающим органом.

Предоставление финансовой поддержки не влечет за собой другие расходы закупащика, кроме тех, которые были включены в финансовое предложение.

В этом смысле обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование oferтанта/кандидата) сумму

(общая/частичная сумма из финансового предложения), необходимую для полного, регламентированного и своевременного выполнения договора о государственной закупке.

Мы, (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем ответственность перед закупающим органом за неисполнение любого обязательства, взятого на себя (наименование oferтанта) на основании договора о государственной закупке и для которого (наименование oferтанта/кандидата) получил финансовую поддержку согласно настоящему обязательству, отказываясь в этом контексте, окончательно и бесповоротно, от требования права на разделение.

Мы,(наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что отказываемся, окончательно и бесповоротно, от права ссылаться на любое исключение невыполнения, как перед закупающим органом, так и перед.....(наименование oferтанта/кандидата), которое может привести к невыполнению, полному или частичному, выполнению с задержкой или несоответствующему выполнению обязательств, взятых нами по настоящему обязательству.

Мы, (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем ответственность за ущербы, причиненные закупающему органу в результате несоблюдения обязательств, предусмотренных в настоящем обязательстве.

Настоящий документ является нашим обязательством, заключенным в соответствии с положениями части (6) статьи 21 Закона 131/2015 о государственных закупках, дающим право закупающему органу потребовать, в законном порядке, выполнения нами определенных обязательств, вытекающих из финансовой поддержки, предоставленной (наименование oferтанта/кандидата).

Дата заполнения,

.....

Поддерживающее третье лицо,

.....

(уполномоченная подпись)

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ОФЕРТАНТА/ГРУППЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ**

.....
(наименование)

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о технической и профессиональной поддержке
офертанта/кандидата**

В адрес,нет.....
(наименование закупающего органа и полный адрес)

О процедуре присуждения договора.....(наименование договора о государственной закупке), мы(наименование поддерживающего третьего лица), с местонахождением в (адрес поддерживающего третьего лица), обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование офертанта) все технические и профессиональные ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения всех обязательств, взятых им согласно представленной оферте и договору о государственной закупке, подлежащему заключению между офертантом и закупающим органом.

Предоставление технической и профессиональной поддержки не влечет за собой другие расходы закупщика, кроме тех, которые были включены в финансовое предложение.

В этом смысле обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование офертанта/кандидата) технические и/или профессиональные ресурсы, необходимые для полного, регламентированного и своевременного выполнения договора о государственной закупке.

Мы, (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем безоговорочную ответственность перед закупающим органом за неисполнение любого обязательства, взятого на себя(наименование офертанта/кандидата) на основании договора о государственной закупке и для которого (наименование офертанта/кандидата) получил техническую и профессиональную поддержку согласно настоящему обязательству, отказываясь в этом контексте, окончательно и бесповоротно, от требования права на разделение.

Мы,(наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что отказываемся, окончательно и бесповоротно, от права ссылаться на любое исключение невыполнения, как перед закупающим органом, так и перед.....(наименование офертанта), которое может привести к невыполнению, полному или частичному, выполнению с задержкой или несоответствующему выполнению обязательств, взятых нами по настоящему обязательству.

Мы, (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем ответственность за ущербы, причиненные закупающему органу в результате несоблюдения обязательств, предусмотренных в настоящем обязательстве.

Настоящий документ является нашим обязательством, заключенным в соответствии с положениями части (6) статьи 22 Закона 131/2015 о государственных закупках, дающим право закупающему органу потребовать, в законном порядке, выполнения нами определенных обязательств, вытекающих из технической и профессиональной поддержки, предоставленной (наименование офертанта/кандидата).

Дата заполнения,

Поддерживающее третье лицо,
Приложение № 20
к Стандартной документации № _____
от «____» _____ 20__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Поддерживающее третье лицо

.....
(наименование)

Декларация

Нижеподписавшийся, уполномоченный представительнет(наименование поддерживающего третьего лица), заявляю под личную ответственность, под угрозой применения санкций за обман в публичных документах, что сведения, представленные в прилагаемой таблице о логистике, снаряжении, установках, техническом оборудовании, которыми располагаю и которые должны быть использованы для выполнения договора о государственных закупках являются действительными.

Также заявляю, что эти ресурсы будут безоговорочно предоставлены, в зависимости от нужд, возникающих во время исполнения договора о государственных закупках, предметом которого является..... (предмет договора).

СПИСОК

о логистике, снаряжении, установках и техническом оборудовании, имеющихся в оснащении и которые должны быть использованы для выполнения договора о государственных закупках

№ крт.	Наименование снаряжения/оборудования/установки	Количество Е.И.	Форма владения	
			Собственность	В аренду

Настоящая декларация прилагается к «Обязательству» о технической и профессиональной поддержке, предоставленной нами
.....

(наименование oferтанта/кандидата).

Дата заполнения,
.....

Поддерживающее третье лицо,
.....
(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Поддерживающее третье лицо

.....
(наименование)

Декларация

Нижеподписавшийся, уполномоченный представительнет(наименование поддерживающего третьего лица), заявляю под личную ответственность, под угрозой применения санкций за обман в публичных документах, что сведения, представленные в прилагаемой таблице о среднем годовом составе специализированного персонала, который будет предоставлен для выполнения договора о государственных закупках являются действительными.

СПИСОК

специализированного персонала, который будет предоставлен для
выполнения договора о государственных закупках

	Год 1	Год 2	Год 3
Специализированный персонал			
.....			
.....			
.....			

Прилагаю к декларации CV специализированного персонала, а также персонала, который будет предоставлен для выполнения договора о государственной закупке.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация о предыдущем опыте, технических возможностях и специализированном персонале, является полной и достоверной и понимаю, что закупающий орган вправе запросить с целью проверки и подтверждения деклараций, ситуаций и документов, сопровождающих оферту, любую дополнительную информацию с целью проверки сведений из настоящей декларации.

Нижеподписавшийся уполномочиваю настоящим любое учреждение, коммерческое общество, банк, других юридических лиц предоставить информацию уполномоченным представителям (наименование и адрес закупающего органа) о любом техническом и финансовом аспекте в связи с нашей деятельностью.

Настоящая декларация прилагается к «Обязательству» о технической и профессиональной поддержке, предоставленной нами
.....
(наименование офертанта/кандидата).

Дата заполнения,
.....

Поддерживающее третье лицо,
.....
(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Тулуш Дм.Дм. уполномоченный представитель SRL LIAICUL (*наименование экономического оператора*) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Тулуш Дм.Дм. уполномоченный представитель SRL LIAICUL (*наименование экономического оператора*), в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре .2018 (*указывается процедура*) по присуждению договора о государственной закупке с предметом работы по Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat Cod CPV -:45200000-9

_ года (день/месяц/год), организованной : Primaria s.Congaz

1007601010736

(*наименование закупающего органа*), заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата составления:

24.11.2021

Тулуш ДМ.ДМ

Подписано: _____ Фамилия:

ДЕКЛАРАЦИЯ

об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях

Дата: 24,11,2021

Номер процедуры: **Код CPV:: 45200000-9**
Работы по Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat

Нижеродписавшийся, Тулуш Дм.Дм. уполномоченный представитель SRL LIACUL (наименование экономического оператора) в качестве оффертанта/ассоциированного оффертанта, настоящим подтверждаю, что:

1. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или их ассоциированных лиц не находится в связи, которая может считаться конфликтом интересов.
2. В случае, если мы узнаем о каком-либо потенциальном конфликте, мы незамедлительно сообщим данную информацию закупающему органу.
3. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или ассоциированных лиц не был вовлечен в коррупционные, мошеннические практики, сговор, принуждение либо неконкурентные действия в процессе подготовки oferty в ходе настоящих торгов, согласно положениям документации по присуждению, пункту ИДО10.
4. В связи с соответствующей процедурой закупок и с каждым договором, который возможно будет присужден в результате данной процедуры, не было, нет и не будет осуществлено каких-либо выплат нашим работникам, компаньонам, агентам, акционерам, консультантам, партнерам либо их родственникам, вовлеченным в процесс государственной закупки, исполнение договора и утверждение договорных выплат на имя закупающего органа.

Дата составления: 24.11,2021

Подписано: _____

Фамилия: Тулуш ДМ.ДМ

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL LIAICUL

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ
Министра Финансов
№ от _____ 2020

ДЕКЛАРАЦИЯ

о подтверждении личности выгодоприобретающих собственников и их несоответствии в ситуации судимости за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег

Нижеподписавшийся, Liaicul SRL уполномоченный представитель Тулуш Дмитрий (название экономического оператора) в качестве оферента /ассоциированного оферента назначенного победителем в процедуре государственной закупки № 21046291 **Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat I**

от 24 / 11 / 2021,
заявляю под свою ответственность, в соответствии с санкциями, применимыми к подделке документов в публичных актах, что собственник/ выгодоприобретающий собственник закупающего органа в последние 5 лет не были осуждены окончательным решением суда за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег.

Фамилия Имя выгодоприобретающих собственников	IDNP выгодоприобретающих собственников
Тулуш дмитрий	0991504461735

Дата заполнения 24.11.2021

Подпись: _____

Фамилия/имя: Тулуш Дмитрий

Должность: Директор

Экономический оператор Liaicul SRL

IDNO экономического оператора 1003610002698

Инвестор

МП «АРА CANAL TARACLIA»

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 12 noiembrie 2021 г.

privind lucrarea: « Dispozitive rețelei de canalizare menajer- feceloida pe str.Motrosova or.Taracليا», executată la obiectul

канализация Тараклия în cadrul contractului nr. _____, încheiat între pentru lucrările de SRL «LIAICUL» – г. Тараклия.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __, eliberată de МП «АРА CANAL TARACLIA» la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 2021 г. fiind formată din: Comisia de recepție:

Președinte: Папозогло А – Инвестор, МП «АРА CANAL TARACLIA»

Мembrii: Гагауз Г

Некифоров Г

Петр Топал – аттестованный технический надзор - сертификат аттестации за № 0138 от 27.11.2019 года, действительна до 27.11.2024 г.

Дмитрий Тулуш – аттестованный руководитель стройки - сертификат аттестации за № 3537 от 03.06.2021 года, действительна до 03.06.2026 г.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять выполненные работы по сооружению.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută

Завершением строительных работ по объекту.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Эксплуатировать сооружение по назначению.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: _____ adresa poștală г Тараклия ,

destinația водоснабжение, литера _____ compus din următoarele construcții встроенная, suprafața la sol: _____ м², suprafața totală, _____ м², numărul de etaje ,

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Папозогло А

Membrii:

Гагауз Г

Некифоров Г

Петр Топал

Дмитрий Тулуш

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Дмитрий Тулуш 2021 г.
(semnătura)

Дмитрий Тулуш – аттестованный руководитель стройки
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea privind lucrarea: « Dispozitive rețelei de canalizare menajer- feceloida pe str.Motrosova or.Taraclia». este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL «LIAICUL»

" " 2021

L.Ș.

Д. ТУЛУШ
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

МП «АРА КАНАЛ ТАРАКЛИЯ»
" " 2021

L.Ș.

А.Папозогло
(semnătura)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02 privind achiziția prin concurs de oferte

“24” iunie 2021

or. Taraclia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin concurs de oferte din data 11.06.2021, între «**APA-CANAL TARACLIA**», cu sediul în , or. TARACLIA str Vocalnaia 73 , autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1002610000099** reprezentat prin **Popozoglo Afanasi - director interimar** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Liaicul” SRL**, cu sediul în or. Taraclia, str. 60 ani URSS, 2 , telefon: 079551827, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1003610002698** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0034004 din **10.07.2019**, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcție, reprezentat prin **Tulus Dmitri D.- Director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările **de construcție a rețelei de canalizare menajer-fecaloide pe str. Matrosova or. Taraclia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE


2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor



suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 951566,26 (nouă sute cincizeci și unu mii cinci sute șasezeci și șase lei și douăzeci și șase bani), inclusiv 158594,37 (unu sute cincizeci și oot mii cinci sute nouăzeci și patru lei și treizeci și șapte bani) TVA lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma contractului.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.


4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.



urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL **SRL „Liaicul”**

Adresa poștală: or. Taraclia, str. 60ani URSS, 2
Telefon: 079551827
Cod fiscal: 1003610002698

Banca: BC Moldindcombank SA, Fil. Taraclia

Cod: MOLDMD2X347

IBAN: MD73ML000000022245470055

BENEFICIARUL **IM «APA-CANAL TARACLIA»**

PM, or. TARACLIA str Voczalnaia 73
Cod fiscal: 1002610000099
TVA 9100078

BC Victoriabank SA fil. N13 Taraclia

VICBMD2X428

IBAN-MD84VI222400013322865MDL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL – Tuluș Dmitri



BENEFICIAR Popozoglo Afanasi



Инвестор

примэрия с. Кортен

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01 noiembrie 2021 г.

privind lucrarea: «Ustroistvo vodonapornoi başni V50m3 H=18m i ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, str. Mira, st. Polevaia, st. Chirova)», executată la obiectul **водоснабжение с. Кортен** în cadrul contractului nr. **37** от **07 июля 2021 г.**, încheiat între pentru lucrările de **SRL «LIAICUL» – г. Тараклия.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **02**, eliberată de **Примарией с. Кортен la 16.09.2021 г.**, cu valabilitate pînă la **16.09. 2022 г.**
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **2021 г.** fiind formată din: Comisia de recepție:

Președinte: **Дмитрий Караджов – Инвестор, примар с. Кортен**

Мембрии:

М. Банкова – главный бухгалтер примэрии;

Степан Танурков – директор МП «СОРТ-СОМ»;

Дмитрий Плачков – землеустроитель примэрии с. Кортен

Петр Топал – аттестованный технический надзор - сертификат аттестации за № 0138 от 27.11.2019 года, действительна до 27.11.2024 г.

Дмитрий Тулуш – аттестованный руководитель стройки - сертификат аттестации за № 3537 от 03.06.2021 года, действительна до 03.06.2026 г.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять выполненные работы по сооружению.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută

Завершением строительных работ по объекту.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Эксплуатировать сооружение по назначению.

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: _____ adresa poștală с. Кортен,

destinația водоснабжение, литера _____ compus din următoarele construcții встроенная, suprafața la sol: _____ м², suprafața totală, _____ м², numărul de etaje ,

8. Prezentul proces-verbal, conținând ____ file și ____ anexe numerotate, cu un total de ____ file, a fost încheiat astăzi _____ în ____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Дмитрий Караджов

Membrii:

М. Банкова

Степан Танурков

Петр Топал

Дмитрий Плячков

(numele, prenumele, semnătura)

L.S.

(semnătura)

2021 г.

Дмитрий Тулуш – аттестованный руководитель стройки

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea privind lucrarea: «Ustroistvo vodonapornoj başni V50m3 H=18m i ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, str. Mira, st. Polevaia, st. Chirova)». este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL «LIAICUL»

"01" 11 2021

Д. ТУЛУШ

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Примэрия с. Кортен

"01" 11 2021

Д. Караджов

(semnătura)



А С Н І З І Т І І Р U B L І C E

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 37

о закупке посредством проведения открытых торгов ocds-b3wdp1-MD-1623249632510

07.07.2021 г.

с.Кортен
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 21040624, ocds-b3wdp1-MD-1623249632510; между примэрия с.Кортен р-на Тараклия, с местонахождением в _____
(наименование закупающего органа)

с. Кортен, ул. Кирова 8А

(населенный пункт)

телефон: 029172236, факс: 029172238, идентификационный номер 1007601007701
в лице примара с. Кортен Дмитрия Караджова

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "LIAICUL",
(наименование экономического оператора)

С местонахождением в MD-7401г. Тараклия, ул. 60 лет обр.СССР № 2,
(населенный пункт)

телефон: 079551827, идентификационный номер 1003610002698, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 155 от 12.03.2021 года, выданное сроком на лет, для видов деятельности, в лице Тулуш Дмитрия, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Устройство водонапорной башни V-50m3 H-18m и частичной прокладки водопровода в с. Кортен р-на Тараклия (ул. Пушкина, ул.Полевая,ул. Мира и ул.Кирова) соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяца с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ **1 год**.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **2911997,35 (два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто семь) молдавских леев, 35 бань, включая НДС** (сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовое предложение;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2021/финальной приемки работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК SRL "Liaicul"	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: г.Тараклия, ул. 60 лет обр. СССР №2	Почтовый адрес: примэрия Кортен
Телефон: 079551827	Телефон: : 029172236
Фискальный код: 1003610002698	Фискальный код: 1007601007701
Банк: BC MOLDINCONBANK SA fil Taraclia	Банк: Министерство Финансов- Государственное Казначейство
Код: MOLDMD2X347	Код: TREZMD2X
IBAN MD73ML000000022245470055	IBAN MD16TRPDAJ312120G11151AC

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

