

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria orașului Căinari**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1756467879056](#) din 29.08.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16 septembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Î.I. ”Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria orașului Căinari**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**” prin procedura de achiziție **LD** pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 17.10.2025 inclusiv și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16 septembrie 2025

Cu stimă,

Î.I. ”Paduret Alexandru”

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)”

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul 2026							
		Luni				Luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Organizare de șantier	X											
2	Obiect 01 REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)”	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Darea în exploatare a obiectului												X

Efectuarea lucrărilor se vor efectua conform condițiilor contractuale, după primirea ordinului de începere a lucrărilor și în termen de cel mult 10 luni de zile calendaristice.

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum în varianta albă din s.Talmaza**”
2. Numărul și data contractului **nr.25 din 23 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Talmaza**
4. Adresa beneficiarului **s.Talmaza, r-nul.Ștefan Vodă**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

7. Valoarea contractului **MDL**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 833 052 lei inclusiv TVA**

 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 833 052 lei inclusiv TVA**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 04.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice calitative prin construcția Primăriei în com.Lăpușna, r-nul.Hîncești”
 2. Numărul și data contractului **nr.103 din 07 octombrie 2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Lăpușna**
 4. Adresa beneficiarului **str.A.Lăpușneanu, sat.Lăpușna, r-nul.Hîncești**
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 9 045 690 lei inclusiv TVA | 495 290 USD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 9 045 690 lei inclusiv TVA | 495 290 USD |
-
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **31.08.2023**
 - e) efectiv realizată **31.10.2024**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: insuficiența financiară din partea beneficiarului
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 31.10.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

13. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstrucția casei de Cultura s.Palanca, rl.Stefan Voda**”
14. Numărul și data contractului **nr.MD-2019-06-18-000096-1-11/25 din 18 iunie 2019**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Palanca, rl.Stefan Voda**
16. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Palanca**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
19. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
(la data semnării contractului) **5 298 987,50 lei inclusiv TVA** **273 400 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **5 298 987,50 lei inclusiv TVA** **273 400 USD**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
21. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată pina la data de **31.12.2021**
- h) efectiv realizată **08.10.2021**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **08.10.2021**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

25. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de construcție a unui teren sportiv și teren de joacă pentru copii, r-nul.Ștefan Vodă, s.Marianca de Jos**”
26. Numărul și data contractului **nr.13 din 17 mai 2022**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Marianca de Jos, rl.Stefan Voda**
28. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Marianca de Jos, str.Păcii, nr.4**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
31. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| a) inițială | | | |
| (la data semnării contractului) | 1 291 421,28 lei inclusiv TVA | | 72 800 USD |
| b) finală | | | |
| (la data finalizării contractului) | 1 291 421,28 lei inclusiv TVA | | 72 800 USD |
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
1. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată **2 luni**
- k) efectiv realizată **12 luni**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
33. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.2 din 10.07.2023
34. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
35. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

36. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii instituției educației timpurii din s.Antonești, r.Ștefan Vodă (reparația acoperișului, reparația fațadei)”**
37. Numărul și data contractului **nr.22 din 04 octombrie 2022**
38. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Antonești, rl.Stefan Voda**
39. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Antonești, str.Independenței**
40. Țara Republica Moldova
41. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor **general**
- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 42. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
(la data semnării contractului) **3 502 948 lei inclusiv TVA** **200 150 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 502 948 lei inclusiv TVA** **200 150 USD**
43. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
2. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată **6 luni**
 - n) efectiv realizată **12 luni**
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
44. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 19.10.2023
45. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
46. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

47. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a fațadei, termoizolarea pereților exteriori la OMF Antonești**”
48. Numărul și data contractului **nr.52 din 08 iunie 2023**
49. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Centrul de Sănătate Stefan Voda**
50. Adresa beneficiarului **or.Stefan Voda, str.N.Testimițeanu, 2**
51. Țara Republica Moldova
52. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 53. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 091 309 lei inclusiv TVA** **62 400 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 091 309 lei inclusiv TVA** **62 400 USD**
54. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
3. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată **4 luni**
- q) efectiv realizată **5 luni**
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
55. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 20.11.2023
56. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
57. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Construcția pavilioanelor și amenajarea teritoriului la grădinița de copii din or.Sîngera, mun.Chișinău**”

2. Numărul și data contractului **nr.52/23 din 05 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or.Sîngera mun.Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, or.Sîngera, str.31 August, nr.22**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	4 388 741,40 lei inclusiv TVA	250 800 USD
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	4 388 741,40 lei inclusiv TVA	250 800 USD
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată **2 luni**

t) efectiv realizată **4 luni**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 15.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene (Căușeni)**”
 2. Numărul și data contractului **nr.14/914 din 15.11.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția asigurare resurse și administrare a patrimoniului a Ministerului Apărării**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, șos.Hîncești, nr.84**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 23 184 768 lei inclusiv TVA | 1 325 000 USD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 23 184 768 lei inclusiv TVA | 1 325 000 USD |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată **160 zile lucrătoare**
 - w) efectiv realizată **februarie 2024**
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.03 din 11.03.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

13. Denumirea și obiectul contractului „Aprovizionarea cu apă potabilă a masivului locativ s.Purcari, r-ul.Ștefan Vodă”

14. Numărul și data contractului **nr.59 din 10.10.2024**

15. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Olănești**

16. Adresa beneficiarului **str.Gr.Vieru, s.Purcari, rl.Ștefan Vodă**

17. Țara **Republica Moldova**

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

19. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 799 384 lei inclusiv TVA	98 525 USD
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 799 384 lei inclusiv TVA	98 525 USD
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

21. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **12 luni**

z) efectiv realizată **6 luni**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 15.05.2024

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație curentă în holul casei de Cultură – etajul I Lucrări de reparație curentă în Biblioteca Publică Orășenească	Primăria or.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.69 din 30.10.2024	259 748 68 575	30 zile	Noiembrie 2024
2	Lucrări de reparație curentă a încăperilor și lucrări exterioare la Centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Talmaza din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. Morilor, s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă	ATAS Sud – Est	Antreprenor general Contr.nr.160 din 17.10.2024	278 251	2	Noiembrie 2024
3	Lucrări de reparație cosmetică în incinta sediului Centrului de asistență socială pentru cuplul mamă-copil și pentru copiii în situații de risc din satul Olănești din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. N. Testimițeanu nr. 1, s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă	ATAS Sud – Est	Antreprenor general Contr.nr.161 din 17.10.2024	226 480	2	Noiembrie 2024
4	Lucrări de reparație cosmetică în incinta sediului Centrului de asistență specializată și plasament temporar „Încredere” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. N.Testimițeanu nr. 3/1, or. Ștefan Vodă	ATAS Sud – Est	Antreprenor general Contr.nr.157 din 17.10.2024	159 678	2	Noiembrie 2024
5	Drum de acces spre satul Popeasca. Construcția unei porțiuni de trotuar	Consiliul raional Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.27 din 11.10.2024	215 022	2	Noiembrie 2024
6	Lucrări de amenajare a terenului de fotbal s.Dănceni	Primăria s.Dănceni, rl.Ialoveni	Antreprenor general Contr.nr.37 din 10.10.2024	433 254	2	Noiembrie 2024
7	Lucrări de pavare a sectorului aferent blocurilor A-C (spate)	IP Liceul Teoretic ”Petre Ștefănuță”	Antreprenor general Contr.nr.9/2 din 09.10.2024	305 816	2	Noiembrie 2024
8	Lucrări de reparație străzii Alexei Mateevici din s.Cîrnățenii Noi	Primăria com.Cîrnățenii Noi rl.Căușeni	Antreprenor general Contr.nr.20 din 08.10.2024	411 958,80	2	Noiembrie 2024
9	Lucrări de reparație curentă a birourilor din incinta primăriei s.Tănătarii Noi	Primăria com.Tănătarii Noi rl.Căușeni	Antreprenor general Contr.nr.15 din 17.09.2024	398 954	2	Octombrie – noiembrie 2024
10	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum varianta albă cu lungimea de 400 m și lățimea 3,10 m din s.Antonești, rl.Ștefan Vodă	Primăria s.Antonești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.26 din 16.09.2024	278 258	20 zile	Octombrie 2024
	Construcția unui pavilion pe teritoriul cimitirului din com.Cruzești	Primăria com.Cruzești	Antreprenor general Contr.nr.2/A din 13.09.2024	298 362	1	Octombrie 2024

11						
12	Reparații curente a străzii Ioana Mustăță din s.Săiți, r-ul.Căușeni	Primăria s.Săiți rl.Căușeni	Antreprenor general Contr.nr.15 din 10.09.2024	649 363	1	Nr.1 din 24.10.2024
13	Acoperiș șarpant la IET grădinița de copii Vălcineț	Primăria s.Vălcineț, rl.Ocnîța	Antreprenor general Contr.nr.22 din 01.08.2024	239 650	1	Septembrie 2024
14	Lucrări de reparare a unor porțiuni de drum din s.Olănești, r-nul.Ștefan Vodă	Primăria s.Olănești rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.30 din 15.07.2024	1 293 134	1	August 2024
15	Lucrări de reparații interioare IM Centru Stomatologic Ștefan Vodă	IM Centrul Stomatologic Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.18 din 10.07.2024	165 874	40 zile	August 2024
16	Renovarea terenului sportiv al IP Liceul Teoretic Ștefan Vodă	IP LT Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.17 din 21.06.2024	1 446 267	5 luni	Noiembrie 2024
17	Lucrări de reparație.Eficientizarea energetică la OMF Ermoclia	IMSP Centru de Sanatate Ștefan Voda	Antreprenor general Contr.nr.53 din 05.06.2024	689 885	70 zile	August 2024
18	Reconstrucția sursei subterane pentru sitemul de aprovizionare cu apă potabilă din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Primăria com.Purcari rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.50 din 03.06.2024	449 630	2	August 2024
19	Reparația interioară a 3 săli de joacă/Ludotecii	AO Amici dei Bambini – Moldova	Antreprenor general Contr.nr.01/24 din 20.05.2024	494 667	2	Iulie 2024
20	Reparația unor porțiuni de drum din s.Talmaza, r- nul.Ștefan Vodă	Primăria s.Talmaza rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.15 din 19.04.2024	2 583 687	4	August 2024
21	Lucrări de reparație la CS Ștefan Vodă, OMF Purcari, OMF Răscăieții Vechi, OMF Carahasani, OMF Volintiri, OMF Ermoclia, OMF Brezoaia	IMSP Centru de Sanatate Ștefan Voda	Antreprenor general Contr.nr.44 din 29.03.2024	698 162	40 zile	Mai 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelier, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Perforator electric	Buc (36)	Proprii	
2	Generator de lumină 4 KW	Buc (10)	Proprii	
3	Betoniera 0,35 l	Buc (16)	Proprii	
4	Ferestrău electric	Buc (11)	Proprii	
5	Autocamion MAN 25.450	Buc (1)	Propriu	
6	Autocamion Ford-Tranzit	Buc (1)	Propriu	
7	Buldexcavator Katerpillar	Buc (1)	Proprii	
8	Buldexcavator JSB 3CX	Buc (2)	Propriu	
9	Aparat de sudat PPR	Buc (8)	Proprii	
10	Aparat de sudat TD-500	Buc (5)	Proprii	
11	Mașină de tăiat electrică	Buc (10)	Proprii	
12	Compactor DU 50	Buc (1)	Propriu	
13	Masina de taiat beton SHTILL	Buc (2)	Proprii	
14	Strung pentru prelucrarea metalului	Buc (1)	Propriu	
15	Autocamion IVECO	Buc (1)	Propriu	
16	Autocamion ZIL	Buc (1)	Propriu	
17	Autocamion Mercedes Sprinter	Buc (1)	Propriu	
18	Autocamion MAN TGA 26.400	Buc (1)	Proprii	
19	Masina de tăiat metal	Buc (8)	Proprii	
20	Curbatură de țevi	Buc (2)	Proprii	
21	Rulete	Buc (34)	Proprii	
22	Mira de nivelment	Buc (3)	Proprii	
23	Nivelmetru	Buc (2)	Proprii	
24	Coltar p/u dulghier	Buc (8)	Proprii	
25	Instrument manual	Buc (22)	Proprii	
26	Mașină de taiat Piatră	Buc (1)	Proprii	
27	Greider MIOZZO S.P.A.	Buc (1)	Proprii	
28	Compactor 12 tone Grifone DTV100	Buc (1)	Proprii	
29	Compactor 1 tone HATZ SUPRA	Buc (1)	Proprii	
30	Autocamion KAMAZ 10850	Buc (1)	Proprii	
31	Betonieră 1m ³ FIORE	Buc (1)	Proprii	
32	Autopompă de beton FIORE 6 m	Buc (1)	Proprii	
33	Buldexcavator CASE	Buc (1)	Proprii	
34	Bobcat TURBO 863	Buc (1)	Proprii	
35	Stivurtor LINDE	Buc (1)	Proprii	
36	Generator 10kw	Buc (1)	Proprii	
37	Autocisterna cu dispozitive de stropire	Buc (1)		Arenda
38	Compactor de 10 tn	Buc (1)		Arenda
39	Compactor de 5-6 tn	Buc (1)		Arenda
40	Compactor de 25 tn	Buc (1)		Arenda

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5
1	Diriginți de șantier:	Superioare		
	Pădureț Alexandru		21 ani	2022-DLS cu nr.0640
	Pădureț Ion		4 ani	2021-DȘ cu nr.1342
	Cijicenco Alexandru		36 ani	2024-DȘ cu nr.2112
	Bîrcă Vasile		41 ani	2024-DȘ cu nr.2079
	Bugaevschi Roman		17 ani	2021-DLS cu nr.0523
	Ceban Ion		24 ani	2021-DȘ cu nr.1509
	Țurcan Veacesav		17 ani	2021-DLS cu nr.0506
	Romaniciuc Alexandru		19 ani	2024-DLS cu nr.0909
2	Maiștri	Superioare	2-11 ani	
3	Specialiști 15-25 persoane	Superioare, medii de specialitate	2-30 ani	
4	Personal Auxiliar 5-10 persoane	Superioare, medii de specialitate	1-20 ani	

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
	TOTAL		0	0

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**” REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN
 OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)”**
 (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
 b) _____
 c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
 b) _____
 c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
 b) Locul și data înregistrării asociației _____
 c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Primăria orașului Căinari**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**”, noi(*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

Î.I. ”Paduret Alexandru”, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **Î.I. ”Paduret Alexandru”** a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.I. ”Paduret Alexandru”**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **Î.I. ”Paduret Alexandru”**.

16 septembrie 2025,

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către, **Primăria orașului Căinari**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**”, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **Î.I. ”Paduret Alexandru”**, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **Î.I. ”Paduret Alexandru”** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.I. ”Paduret Alexandru”**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **Î.I. ”Paduret Alexandru”**.

16 septembrie 2025,

Terț susținător,

.....

.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**” sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**”.

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită Î.I. ”**Paduret Alexandru**”

Data completării 16 septembrie 2025

Terț susținător,

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ” **REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA ÎN OR. CĂINARI, R-NUL CĂUȘENI (ETAPA FINALA)**” sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **Primăria orașului Căinari** cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **Î.I. ”Paduret Alexandru”**

Data completării 16 septembrie 2025

Terț susținător,