

Anexa nr.7
la Documentația standard
nr. ____ din _____ 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul raional Telenesti str. 31 August, 9

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21243272 [ocds-b3wdp1-MD-1719317661890](#) 03 Iulie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, noi **SRL „Ludviocons-Prim”** din numele **Moldovanu Viorel**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 03 Iulie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Ludviocons-Prim”

Anexa nr.8
la Documentația standard
nr.____ din _____2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul raional Telenesti str. 31 August, 9

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație la pereul IP Gimnaziul Verejeni**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 03 August 2024 (trei august 2024), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **03 Iulie 2024**

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Consiliul raional Telenesti
Lucrări de reparație la pereul IP Gimnaziul Verejeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Iulie - August 2024				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Pereu 147 m liniari</u>	Lucrari de demontar e	Lucrari de demontare/ Lucrari de sapaturi	Lucrari de sapaturi/ Lucrari de cofraje	Lucrari de cofraje/L ucrari de betonare	Lucrari de betonare

Data completării: 03 Iulie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Lucrari de reparatie a blocului sanitar etajului 1.**
Primaria or. Singerei
2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 27 din 01 Februarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**
5. Țara _____ **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **237 175,13 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **237 175,13 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată

 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **03 Iulie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Amenajarea unuiteren de joaca pentru copii in or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei , cu suparafata 13m/15m**
2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 157 din 11 Septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**
5. Țara _____ **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **234 201,12 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **234 201,12 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată

 - e) efectiv realizată _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **03 Iulie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Crearea unei zone de agreement in satul Vranesti**
2. Numărul și data contractului_ **Contract Nr. 161 din 18 Septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**
5. Țara _____ **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **417 927,75 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **417 927,75 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată

h) efectiv realizată _____
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **03 Iulie 2024**
Semnat: **semnatura electronica**
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Centrul regional pentru statistica Nord or. Singerei r-nul Singerei**
2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 25-06/470 din 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Biroul National de Statistica**
4. Adresa beneficiarului_ **or. Singerei**
5. Țara_____ **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **113 301,62 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **113 301,62 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată

 - k) efectiv realizată _____
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **03 Iulie 2024**
Semnat: **semnatura electronica**
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Amenajarea unui teren de joacă pentru copii in
or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei**
2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 48 din 11 Martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**
5. Țara _____ **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) _____ **72 298,51 lei** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) _____ **72 298,51 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată_____
- n) efectiv realizată _____
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **03 Iulie 2024**
Semnat: **semnatura electronica**
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Marinesti r-nul Singerei Lucrari de pavare**
 2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 11 din 10 Mai 2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Marinesti**
 4. Adresa beneficiarului **Marinesti**
 5. Țara **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **239 681,34 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **239 681,34 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată

 - q) efectiv realizată _____
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: **03 Iulie 2024**
Semnat: **semnatura electronica**
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Camion MB Sprinter	1 unitate	proprie	-----
2	Camion Zil 130	1 unitate	proprie	-----
3	Camion IVECO CARGO	1 unitate	proprie	-----
4	Bobcat	1 unitate	proprie	-----
5	Buldo Excavator	1 unitate	proprie	-----
6	Betoniera (mobile)	2 unitate	proprie	-----
7	Compresor (mobil)	2 unitate	proprie	-----
8	Aparat de sudat	2 unitate	proprie	-----
9	Strung electric (mobil)	3 unitate	proprie	-----
10	Burghiu electric	4 unitate	proprie	-----
11	Masina de taiat	2 unitate	proprie	-----
12	Masina de slefuit	3 unitate	proprie	-----
13	Ferestru electric	2 unitate	proprie	-----
14	Cheorcher	1 unitate	proprie	-----
15	Perforator	4 unitate	proprie	-----
16	Aparat de gaurit	5 unitate	proprie	-----
17	Bulgarca	5 unitate	proprie	-----
18	Masina unghiulara	3 unitate	proprie	-----
19	Nivelir	1 unitate	proprie	-----

Data completării: 03 Iulie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Numele, Prenumele	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Seful secției de aprovizionare	Duplava Gheorghe	Superioare inginer constructor	5	Diploma de licență nr. 509421811728 din iulie 2009
2	Diriginte de santier	Sajin Alexandru	Superioare inginer constructor	7	Certificat de atestare Tehnico –profesionala Nr. 0483 seria 2019-DS
3	Contabil sef	Duplava Luminita	Cursuri de contabilitate si audit	2	Certificat de atestare nr. 00024
4	Devizier	Duplava Gheorghe	Cursuri de devizier	3	Certificat nr. 0985 din octombrie 2012
5	Sofer	Ragalie valeriu	Scola auto	8	
6	Tencuitor finisor	Nastas Nicolae	Medii specializate	8	
7	Tencuitor placator	Cublac Andrian	Medii specializate	9	
8	Timplar	Duplava Ivan	Medii specializate	18	
9	Tencuitor finisor	Scifos Valerii	Medii specializate	4	
10	Zidar tencuitor	Ghilas Victor	Medii specializate	6	
11	Salahor	Slabu Ion			
12	Salahor	Turcan Constantin			
13	Inginer sudor	Errimia Valeriu	Superioare Inginer constructor	10	Proces verbal de atestare in sudura di 04 decembrie 2015 Legitimatie nr. 0376 din decembrie 2015

Data completării: 03 Iulie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Nr. 3271/23 din 04.09 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "LUDVIOCONS-PRIM" IDNO 1013602004504** conform cererii nr. 9494/23 din 04.09.2023.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.09.04 15:28:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Ex: A. Dascalescu
Tel: 022212952

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md