

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul: ***Lucrări de amenajare a terenelor de joacă pentru copii din com. Tohatin, mun. Chișinău***
- Numărul și data contractului- **Nr. 46 din 9 august 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: ***Primăria comunei Tohatin***
- Adresa beneficiarului: ***Moldova, MD-2092, s.Tohatin, str. Stefan cel Mare 1***
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

- Valoarea contractului **299 166, 54**

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

- Perioada de execuție a lucrării (zile)
- contractată (doua luni) 2 luni
- efectiv realizată 7 zile

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –august 2022**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul: **Construcția sistemului de ventilare la Liceul Teoretic Drepcăuți**
- Numărul și data contractului- **Nr.64 din 19 mai 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamant Tineret si Sport Briceni**
- Adresa beneficiarului: **or. Briceni**
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
- Valoarea contractului **169 604.84**

(la data semnării contractului) **169 604.84**

(la data finalizării contractului) **169 604.84**

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
- Perioada de execuție a lucrării (zile)
- contractată (treizeci zile) 30 zile
- efectiv realizată 18 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV-mai 2022**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului : **Renovarea si constructia retelelor de iluminat stradal s.Budesti si instalare felinare (str. Chisinau 36/5 pina la statia de epurare a apelor menajere)**
- Numărul și data contractului: **Nr. 140 din 21 iulie 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria satului Budesti**
- Adresa beneficiarului /
- Țara: **Republica Moldova**
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului **299 978, 00**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
- Perioada de executare a lucrării (zile)
 - contractată: **10**
 - efectiv realizată : **7**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV-iulie 2022**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului : **Reparatii capitale a sistemului de iluminat public stradal s. Calinesti, r. Falesti**
- Numărul și data contractului: **din aprilie 2021**
- Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Calinesti
- Adresa beneficiarului: s. Calinesti, r. Falesti
- Țara: **Republica Moldova**
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului **265 431.00 lei**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
- Perioada de executare a lucrării (zile)
 - contractată: **30**
 - efectiv realizată : **10**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii interioare Casa sociala s. Malaestii, com. Balabanesti, r-nul Criuleni**
- Numărul și data contractului: **Nr.33 din 25 iunie 2021**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Bălăbănești s. Mălăeștii Noi r-nul Criuleni**
- Adresa beneficiarului: **s.Balabanești r-nul Criuleni**
- Țara: **Republica Moldova**
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului **191 062, 76 lei**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
 - Perioada de executare a lucrării (zile)
 - contractată: **30 zile**
 - efectiv realizată : **20 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV- din iunie 2021**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea și construcția rețelelor de iluminat stradal s. Budești și instalare felinare (str. Chisinau 36/5 pînă la stația de epurare a apelor menajere)	Primăria satului Budești	general	299 978	9 zile	1 din 28 iulie 2022
2	Lucrări de construcții interioare Casa socială s. Malaestii, com. Balabanesti, r-nul Criuleni	Primăria Bălăbănești s. Mălăeștii Noi r-nul Criuleni	general	191 062, 76	20 zile	1 din 15 iulie 2022
3	Construcția sistemului de ventilație la Liceul Teoretic Drepcăuți	Direcția Invatamant Tineret și Sport Briceni	general	169 604,00	18 zile	1 din 9 iunie 2022
4	Lucrări de amenajare a terenelor de joacă pentru copii din com. Tohatin, mun. Chișinău	Primăria comunei Tohatin	general	299 166,54	6 zile	1 din 16 august 2022
...	Reparația și modernizarea sistemului de iluminat stradal public s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni.	Primăria Caracușenii Vechi, raionul Briceni, R. Moldova	general	257 980,00	7 zile	2 din 22 august 2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii Eco Dax Progress SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 140
privind achiziția prin valoare mică

„21” 04 2022

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria satului Budești**, cu sediul în **satul Budești, mun.** _____
(denumirea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: **022418001**, fax: **022418001**, IDNO **1007601008384**
(localitatea)

reprezentat prin primar **Nina COSTIUC**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

“Eco Dax Progress” SRL, cu sediul în **mun. Chișinău, or. Codru str. Schinoasa-Deal, str-la 1, 17B**,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: **079609094**, fax: _____, IDNO: **1020600030170** reprezentat prin **administrator Arnaut Diana**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările” Renovarea si constructia rețelilor de iluminat stradal s. Budești și instalare felinare (str. Chișinău 36/5 până la stația de epurare a apelor menajere)”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **10** zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Codru str. Schinoasa-Deal, str-la 1, 17B	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 079609094	Telefon: (022)418000
Cod fiscal: 1020600030170	Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X887	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD93AG000000022514074395	IBAN: <u>MD50TR02AK319230911195AE</u>

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Director _____ (nume, prenume, semnătura) L.S. 	Primar  Nina COSTIUC Contabil șef  Lidia BORODACHI L.S. 

Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:





ACHIZIȚII PUBLICE

313120-265431.00

CONTRACT Nr. _____

de achiziționare __Reparatii capitale ale insalatiilor de transmisie]

Cod CPV: 34993000-4

“_____... aprilie 2021

s.Calinessi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ECO DAX PROGRESS</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>direct. Turturica Angela</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator <u>Cert.inreg.</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria Calinessi</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primarul Svetlana Padure</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrii Judecătii, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator <u>Cert.de inreg.</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie s.Calinessi, r.Falesti.

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău, codru str. Schinoasa- Str-1.17B Telefon: 79532876 Cod IBAN MD93AG000000022514074395 Banca: BC Moldova – Agroindbank SA Chișinău Adresa poștală a băncii: Cod: AGRNMD2X887 Cod fiscal: 1020600030170	Adresa poștală: s . Calinesti, r. Falesti Telefon: 025961338 _____ Cod IBAN : MD44TRPDAL313120H10592AB Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X _____ Cod fiscal_ 1007601002201 _____

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:

Digitally signed by Florea Irina
Date: 2022.07.22 15:37:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.25
la Documentația standard nr. _____
din " " 20__

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.32

**privind achiziția prin "Reparația și modernizarea sistemului
de iluminat stradal public s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni"**

„ 22 ” iulie 2022

s.Caracușenii Vechi
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din
data _____, între primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni, R.Moldova
, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni, R.Moldova

(localitatea)

str. _____, telefon: 024744336, fax: 024744338,

IDNO 1007601009185 reprezentat prin primar Lungu Gheorghe Fiodor,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "SRL ECO DAX PROGRESS",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chișinău, Codru , str.Schinoasa-DEAL str-la 1,17 B,

(localitatea)

telefon: +373 79609094, fax: _____, IDNO 1020600030170 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____ din „ ” 20__ , eliberată de

_____, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin **administrator Arnaut**

Diana, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările: "Reparația și modernizarea sistemului de
iluminat stradal public s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni"**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele,
standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile ____ după primirea ordinului de
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL
SRL "ECO DAX PROGRESS"**

Adresa poștală: mun.Chișinău, Codru,
str.Schinoasa-Deal, str-la 1,17 B
Telefon: + 373 79609094
Cod fiscal: 1020600030170
Banca: BC "Moldova Agroindbank"
Cod: AGRNMD2X887
IBAN: MD93AG000000022514074395

BENEFICIARUL

**Primăria s.Caracușenii Vechi,
raionul Briceni**

Adresa poștală: 4718 Caracușenii Vechi
Telefon: 024744336
Cod fiscal: 1007601009185
Banca: TREZMD2X
Cod: 226635
IBAN: MD23TRPDAX313110A10820AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Armut Diana
Date: 2022.07.22 14:54:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Lungu Gheorghe
Date: 2022.07.22 14:33:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 64
privind achiziția prin Valoarea mica**

"19" mai 2022

Or. Briceni
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între
Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în **or.Briceni**
(localitatea)
str. Stefan cel Mare 38 , telefon: 0247-2-29-08 , fax: 0247-2-26-68 IDNO **1009601000131**
reprezentat prin , **șef-Știrbu Vitalie**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL ECO DAX PROGRESS,**
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în **or.Codru str. Schinoasa-Deal 17B**
(localitatea)
telefon: 079609094, fax: _____, IDNO **102600030170** autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. din "___" ___20___, eliberată de _____, pe un termen de ani, pentru genurile de
activitate, reprezentat prin _____ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Construcția sistemului de ventilare la Liceul Dreptății** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni începînd cu 01.06.2022 data după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție nu poate fi prelungită sau suspendată.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL
SRL ECO DAX PROGRESS**

Adresa poștală: or.Codru str, Schinoasa-Deal
17B

Telefon:079609094

Cod fiscal:1020600030170

Banca: BC Moldova Agroindbank

Cod: AGRNMD2x887

IBAN MD93AG000000022514074395

BENEFICIARUL

Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Adresa poștală: or.Briceni str. Stefan cel Mare
38

Telefon: 0247-2-29-08

Cod fiscal:1009601000131

Banca: Trezoreria Balti

Cod:Trex2x

IBAN MD53TRPDAX3000000402100

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Turturică Vladimir
Date: 2022.05.20 12:52:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Știrbu Vitalie
Date: 2022.05.20 11:32:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

