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Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către:    Primaria or.Singera 

 

 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice  nr.   21080076 din 10.05.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului Lucrări de construcție a cimitirului din or. Singera mun. Chisinau, etapa II 

(continuarea lucrărilor). noi „Caves Grup” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de 

cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a 

participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării  31.05.2023 

 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

„Caves Grup” SRL 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

  

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010596
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către:  Primaria or.Singera 

 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Lucrări de construcție a cimitirului din or. 

Singera mun. Chisinau, etapa II (continuarea lucrărilor). licitație deschisă, pentru o 

durată de  60 zile (saizeci zile), respectiv până la data de 01 august 2023 (ziua/luna/anul), și 

ea  va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării  31.05.2023 

 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

„Caves Grup” SRL 

 (semnătura autorizată) 

 

 

 

  

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010596
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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări de construcție a cimitirului din or. Singera mun. Chisinau, etapa II 

(continuarea lucrărilor).  

(denumirea lucrărilor) 

 

 

 

 

 

 

Data completării:__31.05.2023______ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 

 

  

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 

Total 70 zile din momentul semnarii contractului 

(12 saptamiini) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Lucrari de terasament             

2 Cernoziom             

3 Pavaj             

4 Gard plasa rabita (h:1,8 m)             

5 Sant de protectie (240 ml)             
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_”Reparatia capitala a Blocului alimentar din cadrul 

Brigazii 1 Infanterie Motorizata________________________ 

2. Numărul şi data contractului__nr. 214/652  din 04.08.2020______________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului__”Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a 

Ministerului Apararii” ____________________ 

4. Adresa beneficiarului__mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 84_________________________ 

5. Ţara__Republica Moldova ___________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    __8 099 849.89 lei ______   ___462 850______ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___8 099 849.89 lei  _____ ____ _____462 850______ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost ________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată __5 luni ________________________________________________ 

b) efectiv realizată ___5 luni _________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _nu au fost _ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _nr. 47 din 

06.09.2021  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu au fost  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte  _____________________ 

 

Data completării:__31.05.2023______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 16 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
Nu sunt    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

     

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 17 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

Lucrări de construcție a cimitirului din or. Singera mun. Chisinau, etapa II 

(continuarea lucrărilor).  
(denumirea) 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) _nu sunt ___________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante): 

a) __  

b) _______________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
a) Data încheierii contractului de asociere _ ___________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei___________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun:  

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite   

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat  

f) Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate  

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării___________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea 

obiectivului supus licitaţiei______________________________________________ 

j) Alte cauze____________________________________________________ 

 

Data completării _31.05.2023__________________________________                            

  

Semnat _”Caves Grup” SRL____________________ 

Nume: __Triboi Victor________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _director___________________________ 

Denumirea întreprinderii: ___”Caves Grup” SRL _____________________ 
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