DEVIZ

Pentru servicii de proiectare

Elaborarea proiectului de executie pentru lucrari de reparatie capitala a blocului

administrativ

Denumirea interprinderii, constructiei, cladirii, etapei de proiectare, tipul lucrarilor de proiectare

sau cercetare:

Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de executie pentru lucrari de
reparatie capitala a blocului administrativ
Denumirea organizatiei de proiectare (cercetare) : ‘Fart-Home-Project’’SRL
Denumirea benefeciarului: IMSP Spitalul Raional Cahul

Devizul este intocmit in preturile curente trimestrului 111 anul 2022

Nr. Caracteristica Numerele
crt interprinderii, compartimentelor,
cladirii sau tipul sectiunilor, tabelelor,
lucrarilor paragrafelor si punctelor,
indicatiilor la Calcul pretului curent Pretul curent,
subcapitolului sau mii lei
capitolului Indicatorului
de preturi de referinta
pentru lucrarile de
proiectare in constructii
1 2 3 4 5
1. | Documentatiei de Culegerea de preturi de (714,34+0.122*1208) *0.85*0.7
proiect pentru referinta pentru lucrari de 512,72
lucrari de reparatic | proiectare in constructii:
capitala a blocului NCM L.02.11-1 :2013
administrativ tab.3 p.1
S=1208 m2 K=0.85 proiect de
executie
Kp= 0.7 (coef.de piata)
2 Ridicari topografice 21,70
3 Expertiza Tehnica 24,00
4 | Verificarea 14 % dinp.1 512.72*0.14 71.78
proiectului si
devizului
5 | Supravegherea 12% din. p.1 512.72*0.12 61.53
tehnica (autor de
proiect)
6 Designul interior Pret de piata 160lei*1208m2 193,28
Total fara TVA 691.73
TVA 20% 138.35
Total deviz oferta 830.08

NOTA explicativi la calcule.

1) Conform tab 3, pct. 1, col. 4,5 din NCM L.02.11-1:2013 se determina: a = 714.34 mii lei si b = 0.122 mii lei.

2) Conform pct. 3.4 din NCM L.02.11-1:2013 pretul de baza al proiectului de executie (PE) constituie 85 % din pretul de
baza total al elaborarii documentatiei de proiect (proiect + documentatia de executie).

3) Conform p. 3.2 al NCM L.02.11-2013 si Codului Fiscal al Republici Moldova TVA constituie 20%.
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