

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	„Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD	IMSP IMC	contractant unic	9 273 210,77	4,5 luni	PV Nr.02 din 17.03.2023
2	“Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic”	IMSP Institutul Oncologic	contractant unic	948 972,44	60 zile	PV Nr.1 din 21.10.2022
3	Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile	IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile	contractant unic	2 279 059,33	120 zile	PV 01 din 22.06.2023
4	Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile	IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/ IP UCIMP DS	contractant unic	7 883 364,66	270 zile	PV 01 din 07.02 2024
5	Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul	Ministerul Sănătății al RM	contractant unic	16 371 231,80	9 luni	PV.04 din 30.11.2023

	<i>Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau+ AD</i>					
6	<i>Renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>9 691 740,65</i>	<i>8 luni</i>	<i>PV 01 T din 17.12.2024</i>
7	<i>Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>contractant unic</i>	<i>5 332 403,12</i>	<i>3 luni</i>	<i>PV 01 din 19.12.2023</i>
8	<i>Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului Tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi</i>	<i>IP OGP AE/IMSP SCM Gh. Paladi</i>	<i>contractant unic</i>	<i>1 412 842,80</i>	<i>45 zile</i>	<i>PV 29 din 29.12.2023</i>
9	<i>Lucrări de reconstrucția încăperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Ialoveni</i>	<i>contractant unic</i>	<i>1 450 784,21</i>	<i>45 zile</i>	<i>PV 01 din 18.07.2024</i>
10	<i>Lucrări de reparație a cabinetului radiologic a IMSP SR Dondușeni</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Dondușeni</i>	<i>contractant unic</i>	<i>1 345 742,41</i>	<i>45 zile</i>	<i>PV 01 din 04.02.2025</i>
11	<i>Lucrări de reparație capitală în secția terapie bloc Curativ la IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru,, Etapa I</i>	<i>IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”</i>	<i>contractant unic</i>	<i>10 941 780,10</i>	<i>150 zile</i>	<i>În proces</i>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AI”