

LISTA PERSONALULUI
propus pentru realizarea lucrărilor, repartizată conform cerințelor pct. 12 al caietului de sarcini

Nr. d/o	Nume Prenume	Post oferit în cadrul proiectului	Drept de execuție	Denumirea lucrărilor la realizarea cărora va fi implicat specialistul/specialiștii
Personalul S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L. - Antreprenor general				
1	Deadic Gheorghe	Inginer reparații turbine	Conducător lucrări	Reparația capitală a turbinei Reparația sistemului automat de reglare a turbinei
2	Gheorlan Dumitru	Inginer reparații turbine	Producător lucrări	
3	Bugai Vladislav	Inginer reparații turbine	Producător lucrări	
4	Citulescu Gabi	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei Reparația sistemului automat de reglare a turbinei
5	Mirea Doru Ionuț	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
6	Vlad Gabriel	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
7	Văraru Robert	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
8	Dragulin Cătălin	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
9	Piștea Mihăiță	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
10	Dragu Petre	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
11	Andronescu Constantin	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei Reparația sistemului automat de reglare a turbinei

12	Ababei Gheorghe	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei Reparația sistemului automat de reglare a turbinei
13	Șindilă Eugen	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
14	Gutas Valentin	Lăcătuș mecanic	Membru echipă	Reparația capitală a turbinei
15	Safoșkin Iuri	Inginer la reparația conductelor sub presiune	Conducător lucrări	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
16	Ionel Băjănu	Electrogazosudor	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
17	Gheorghe Cînjău	Electrogazosudor	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
18	Vasile Văraru	Electrogazosudor	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
19	Florin Jipa	Electrogazosudor	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
20	Botnarenco Mihail	Lăcătuș	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
21	Gherb Grigore	Lăcătuș	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
22	Moscovciuc Vadim	Lăcătuș	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2 Pregătirea metalului pentru executarea controlului nedestructiv
23	Ionița Valeri	Lăcătuș	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
24	Gumenco Ion	Lăcătuș	Membru echipă	Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2 Pregătirea metalului pentru executarea controlului nedestructiv
Personalul S.C. ALMIPA PROD S.R.L. - Subcontractant				
1	Pavel Gheorghe	Inginer electric	Producător lucrări	Reparația capitală a generatorului electric Diagnosticarea generatorului electric Testarea termică a generatorului electric
2	Voinea Radu	Inginer electric	Membru echipă	Reparația capitală a generatorului electric Diagnosticarea generatorului electric Testarea termică a generatorului electric
3	Dobra Ion	Lăcătuș	Membru echipă	Reparația capitală a generatorului electric Testarea termică a generatorului electric
4	Olaru Sandu	Lăcătuș	Membru echipă	Reparația capitală a generatorului electric Testarea termică a generatorului electric
5	Pascu Gheorghe	Lăcătuș	Membru echipă	Reparația capitală a generatorului electric
6	Burlacu Gina	Lăcătuș	Membru echipă	Reparația capitală a generatorului electric
7	Răducan Vasile	Lăcătuș	Membru echipă	Reparația capitală a generatorului electric
Personalul OAO «BTI» - Subcontractant				

1	Pcelințev Alexei	Inginer defectoscopist		Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei
2	Murațșin Anatolii	Inginer defectoscopist		
3	Troțkii Andrei	Defectoscopist		
4	Iablonskii Dmitrii	Defectoscopist		
5	Alexeeva Ecaterina	Defectoscopist		

Experiența profesională la realizarea lucrărilor similare cu cele solicitate la pct.12.3.1. – 12.3.7. ale caietului de sarcini a personalului declarat în prezenta listă, va fi prezentată în "Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului – Anexa 15".

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.