

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces, mun.Edineț

2. Numărul și data contractului IFB-W-10731-KFW2

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Edineț

4. Adresa beneficiarului, Mun. Edineț

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 1915161 exprimată în moneda 116070 exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1915161 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1915161 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată Nouă luni
- b) efectiv realizată Nouă luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 22.05.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com



SCRISOAREA DE ACCEPTARE

Data 17 iunie 2016

Pentru:

ROMSAND-COM S.R.L.

Numele Contractorului

or. Drochia, str. D. Cantemir, 100

tel.: 0695 57 711

Adresa Contractorului

Prin aceasta Vă informăm, că oferta dvs. din 30 mai 2016 pentru executarea Contractului Nr. IFB-W-10731-KFW2 „Amenajarea centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces” din or. Edineț, r-nul Edineț, Sub-proiectul Nr. 4036 la Prețul Contractului de 1 915 161 (un milion nouă sute cincisprezece mii o sută șazeci și unu) lei 95 bani, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este acceptată.

Prin aceasta vă informăm, că puteți începe executarea lucrărilor respective în conformitate cu Documentele de Contract.

Semnătura persoanei autorizate:

Numele și funcția semnatarului:

**Constantin Cojocari, Primar,
Primăria or. Edineț, r-nul Edineț**

Semnătura persoanei autorizate:

Numele și funcția semnatarului:


Andrei Mușcinski, Președinte,

Denumirea Agenției:

**Agencia de Implementare a SP
din or. Edineț, r-nul Edineț**

Anexa:

Contract



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

"Amenajarea centrului oraşului cu pavarea căilor pietonale de acces"

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

**or. Edineţ, r-nul Edineţ,
Republica Moldova**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10731-KFW2

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 17 iunie 2016, între Primăria or. Edineţ, r-nul Edineţ, în persoana dlui Constantin Cojocari, Primar şi Agenţia de Implementare a subproiectului, în persoana dlui Andrei Muşcinski, Preşedinte, (în continuare numit "**Beneficiar**") pe de o parte şi ROMSAND-COM S.R.L., cu adresa: or. Drochia, str. D. Cantemir, 100, în persoana dlui Roman Spînu, Director (în continuare numit "**Contractor**") pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul doreşte ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10731-KFW2, "**Amenajarea centrului oraşului cu pavarea căilor pietonale de acces**" din or. Edineţ, r-nul Edineţ (numite în continuare "**Lucrările**") şi Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 915 161 (un milion nouă sute cincisprezece mii o sută şaizeci şi unu) lei 95 bani**, care conţine preţul pentru toate operaţiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv şi costul echipamentului şi materialelor în preţuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea şi finalizarea lucrărilor Contractate, precum şi pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părţile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma şi vor fi considerate ca părţi componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta şi preţurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condiţiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condiţiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele şi expresiile vor avea acelaşi sens care le este atribuit în Condiţiile Contractului, la care se va face referinţă în continuare, şi care vor forma şi vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în consideraţie plăţile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menţionează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa şi de a finisa lucrările şi de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcţie de executarea şi finisarea lucrărilor şi după remedierea defectelor la Preţul Contractului sau altă sumă plătită în termenii şi în modul prevăzut de Contract.



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right area of the page.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Codul IBAN:

BC

Codul băncii:

Codul fiscal:

Tel. 068746220

Email: cojocari67@rambler.ru

Gr
Constantin Cojocari, Primar,
Primăria or. Edineț, r-nul Edineț

[Signature]
Andrei Mușcinski, Președinte,
Agencia de Implementare a SP
din or. Edineț, r-nul Edineț

CONTRACTOR: SRL, Romsand - Com

Codul IBAN: MD31ML000000002251516143

BC „Moldincombank” SA fil. Drobeta


Codul băncii: MOLDMD2x316

Codul fiscal: 1010607002825

Tel. 069557711

Email: romsand@uail.ru

[Signature]
Roman Spînu, Director,
ROMSAND-COM S.R.L.



Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe
	<u>[Signature]</u>			

REPUBLICA MOLDOVA

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 22 mai 2017

Privind lucrarea „ **Amenajarea centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces** ” din or. Edineț, raionul Edineț executată la obiectul „ **Amenajarea centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces** ” din or. Edineț, raionul Edineț în cadrul contractului nr. IFB-W-10731-KFW2 din 17 iunie 2017 încheiat între **Primăria de Edineț**, Agenția de Implimentare și SRL „**Romsand - Com**” pentru efectuarea lucrărilor de „ **Amenajarea centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces** ” din or. Edineț, raionul Edineț.

1. Lucrările au fost executate în baza volumelor conform caietului de sarcini.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 22 mai 2017 pînă la 22 mai 2017, fiind formată din :

Președintele comisiei :

Cojocari Constantin - primar de Edineț

Membrii comisiei :

Vasilcov Rodelia
Andrei Muținschi
Lilia Strîmbanu
Mihail Evdochimov
Petru Jacot
Vitalie Șchiopu
Vasile Bejenari
Ion Damian
Iurie Cucuta
Ilia Mitriniuc
Vasile Bîrsan
Tudor Sîngereanu

Viceprimar de Edineț
Președintele Agenției de Implimentare
Contabil-șef a primăriei orașului Edineț
Arhitect-șef a raionului Edineț
Șeful Inspecției Ecologice Edineț
Șeful DSE Edineț
Medic șef sanitar de Stat Edineț
Gestionarul Microproiectului din partea FISM
Diridinte de șantier
Diriginte de șantier
Responsabil tehnic
Inspector Local

3. Au mai participat la recepție :

Reprezentantul firmei „**Romsand - Com**” SRL - **Roman Spînu**.

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1). Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit s-au sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr. 1.
- 2). Lucrările cu prinse în lista – anexă nr. 2 nu a fost executate.
- 3). În lucrările, cu prinse în lista – anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : _____

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file a fost încheiat astăzi 22 mai 2017 în cinci exemplare.

Președintele comisiei

Constantin Cojocari

Membrii comisiei :

Rodelia Vasilcov

Andrei Mușcinschi

Lilia Strîmbanu

Mihail Evdochimov

Petru Jaot

Vitalie Șchiopu

Vasile Bejenari

Iurie Cucuta

Ilia Mitriniuc

Vasile Bîrsan

Ion Damian

Todor Sîngereanu

10. Lucrarea „ Amenajarea centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces ” din or.Edineț, raionul Edineț este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „Romsand - Com,,
Director Roman Spînu

„ 22 „ mai 2017

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria Edineț
Constantin Cojocari

„ 22 „ mai 2017