

CAIET DE SARCINI

pentru Licitatia publică

Rezina

” 2020

1. Autoritatea contractantă: **Primaria or. Rezina**

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Rezina**

3. Obiectul achiziției : **Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primăria orașului Rezina pentru anul 2021**

4. Cod CPV : **90600000-3**

Lista cu cantitățile de servicii :

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitate a	Unitate a de măsură	Locul prestării serviciilor (conform IPO)	Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor	Confirmarea / comentariul din partea ofertantului
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul IV

1.	90600000-3	Pregătirea orașului către sărbători: Creciunul, Sfintele Paști, Blajini, 1 Mai, Ziua Independenței, Ziua Limbii, Hramul or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșernița					
1.1	90600000-3	Amenajarea bradului cu jucării	24	m ²	or. Rezina	20-25.12.21	
1.2	90600000-3	Amenajarea bradului cu	48	m ²	or. Rezina	20-25.12.21	

	panouri											
1.3	90600000-3	Instalarea iluminărilor la brad și în oraș	450	m.l	or. Rezina				20-25.12.21			
1.4	90600000-3	Reparația, vopsirea amenajarea monumentelor	1	buc	Monumentele din str. Lomonosov				2021			
1.5	90600000-3	Vopsirea scaunelor	160	m ²	or. Rezina				2021			
1.6	90600000-3	Vopsirea elementelor de metal	140	m ²	or. Rezina				2021			
1.7	90600000-3	Confecționarea , montarea, demontarea steguleților la sărbătoarea de 1 Mai ,Ziua Independenței, la Hramul or. Rezina(montarea și demontarea de 3 ori)	412	buc	or. Rezina, str. 27 August				15.04.21-14.10.21			
1.8	90600000-3	Vopsirea bordurilor, copacilor cu var, opririlor , gardurilor la cimitire	21000	m ²	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșernița				15.04.21-14.10.21			
1.9	90600000-3	Reparația scaunilor: confecționarea baghetelor, schimbarea lor	526	m ²	or. Rezina,s. Ciorna,s.Stohnaia				15.04.21-14.10.21			
1.10	90600000-3	Reparația , instalarea indicatoarelor	40	buc	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșernița				15.04.21-14.10.21 după necesitate			
					Notă:	Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după prestarea serviciilor						

Președintele grupului de lucru



Ștefan Ștefan
Simion Tatarov
L.S.