
 

 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ” Proiectare a străzilor (31 segmente) din Aleea Plopilor 

a Mun.Strășeni, cu lungimea de 3,11 km și străzilor (43 segmente) din sectorul str. Mihail 

Frunze - str.Toma Ciorbă a Mun. Strășeni, (drumul republican R1), cu lungimea totală de 

3,27 km”. 

2. Numărul şi data contractului Nr.73 din 26.06.2025   

3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMARIA mun. STRĂȘENI, 

4. Adresa beneficiarului  mun. Străşeni, str. M. Eminescu 32 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda                         exprimată 

                                                            în care s-a                            în echivalent 

                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )  954 230,00 lei                             56 132.00  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 954 230,00 lei                             56 132.00  USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 6,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      b) efectiv realizată 6,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  11.11.2025  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de 

execuție cu tema: Reparația capitală a sectorului str. Nicolae Dimo – str. Ialoveni (L=2.610 

km), str. Livezilor (L=1.570 km), sectorului str. Vasile Lupu - str. Tudor Vladimirescu 

(L=3.350 km), or.Durlești 

2. Numărul şi data contractului Nr.19-AP din 17.06.2025   

3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMARIA or.Durlești, mun.Chișinău, 

4. Adresa beneficiarului  mun.Chișinău, or.Durlești, str. Al.cel Bun,5 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda                         exprimată 

                                                            în care s-a                            în echivalent 

                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )  988 817,00 lei                             57 852.62  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 988 817,00 lei                             57 852.62  USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 6,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      b) efectiv realizată 6,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Serviciilor de proiectare Schița de proiect „Lucrări de 

proiectare a drumurilor la 5 sectoare a drumurilor publice locale, raionul Anenii Noi” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 5206T din 19 septembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Anenii Noi 

4. Adresa beneficiarului  or. Anenii Noi, strada Piața 31 August 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda                         exprimată 

                                                            în care s-a                            în echivalent 

                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )  552 840,00 lei                             29 917.20  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 552 840,00 lei                             29 917.20  USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 3,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      b) efectiv realizată 3,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  11.12.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ” Servicii de elaborare a documentației de proiect și 

deviz pentru obiectul "Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu 

calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 

Mai", conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți.”. 

2. Numărul şi data contractului 72 din 15.03.22 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți 

4. Adresa beneficiarului  mun. Bălți str. Independenței, 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda                         exprimată 

                                                            în care s-a                            în echivalent 

                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )  1 250 784,30 lei                              65.486.16  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 1 250 784,30 lei                              65.486.16  USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată 4,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      b) efectiv realizată 5,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  20.07.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Servicii de proiectare pentru executarea lucrărilor de 

reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0 -32,20”. 

2. Numărul şi data contractului Nr.06-15/381 din 21.09.2020   

3. Denumirea/numele beneficiarului IS „Administratia de Stat a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului  MD 2004 muп. Chisinau, str. Bucuriei, 12 а 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda                         exprimată 

                                                            în care s-a                            în echivalent 

                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )  4 923 480,00 lei                             297 204.00  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 4 923 480,00 lei                             297 204.00  USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată 8,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      b) efectiv realizată 9,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

      c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  20.07.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului servicii de proiectare: ”Reparația capitală a drumului de 

acces G125 - sat. Topală, din r-l Cimișlia, cu lungimea de 3,035km” (drum de categoria 

tehnică a V-a). 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.40 din 15.05.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cimișlia  

4. Adresa beneficiarului or.Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare 12  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        237 647 lei             13 786 USD       

b) finală (la data  finalizării contractului)        237 647 lei          13 786 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

b) efectiv realizată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de proiectare, de elaborare a documentației 

(Reparația drumului local L560 ,,Drum de acces spre s. Suric,,) 

2. Numărul şi data contractului 34 din 14.04.2025 

 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cimișlia 

 

4. Adresa beneficiarului or.Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare 12 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )          238 000 lei             13 806 USD       

b) finală (la data  finalizării contractului)          238 000 lei             13 806 USD       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

b) efectiv realizată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării 10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de proiectare a str.V.Alecsandri din s.Colonița, cu 

lungimea de 0,800 km 

2. Numărul şi data contractului 51 din 20.02.2025 

 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria satului Colonița 

 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău,str .Ștefan cel Mare 3 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )          313 754 lei             18 200 USD       

b) finală (la data  finalizării contractului)          313 754 lei             18 200 USD     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

b) efectiv realizată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 08.04.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare 

din orașul Telenești ”Reparatia capitala și amenajarea drumurilor locale din or. Telenesti” 

 

2. Numărul şi data contractului 28 din 02.04.2025 

 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria or. Telenești 

 

4. Adresa beneficiarului or. Telenești ,str . 31 august nr.8 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )          350 040 lei             20 305 USD       

b) finală (la data  finalizării contractului)          350 040 lei             20 305 USD       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

b) efectiv realizată 2,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect 

 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.05.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:10.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL ”Astral-Proiect” 
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