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Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2026.03.15 11:41:18 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrdri de reparatie a spatiului destinat spalatoriei
sociale din s.Carbuna, r-nul Ialoveni >’
2. Numarul si data contractului: Nr. 01 din 24.06.2024,

3. Denumirea/numele beneficiarului Asociatia Obsteasca Centru de Istorie,

Cultura si Dezvoltare Comunitara ,,Ghiocel de Carbuna”
4. Adresa beneficiarului: S.Carbuna, r-nul Ialoveni
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor General
7. Valoarea contractului 119 976,31 lei MD, TVA-0%
Termenii de executie a lucrarilor:
a) initiala (la data semnarii contractului ) 23.08.2024
b) finald (la data finalizarii contractului) 16.07.2024
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrarii:
a) contractata -60 zile calendaristice 23.08.2024
b) efectiv realizatd -23 zile calendaristice 16.07.2024
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
Proces Verbal de receptie nr.01 din 16.07.2024.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie- nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
in contracte.

PRI Digitally signed by Marandici Ghenadie
Data completarll: (.)3-02'202.5 Date: 2025.02.03 14:14:50 EET
Semnat: Marandici Ghenadie Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Nume: Marandici Ghenadie
Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

[ MOLDOVA EUROPEANA




WinCmeta

Frrmular mterdepartamental tipizat nr CZn
aprobut prin ordined nr 35 din 15 fanuarie 2002
ol Departamentului de Stat de Statsicd

al Republicn Moldova

Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea )
Investitor A0, "Ghiocel de Carbuna "
{denumirea }
Obiect Lucrari de reparatie a spatiului destinat
spalatoriei sociale din s,Carbuna, r-nul Ialoveni
Valoarea lucrarilor executate 119 976,31 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe (g Ax'L an 2024 . B
' ' Pret Valoare
Nr Simbol : : . inclusiy inclusiv salariu
. e Denumire lucrari LM, Cantitate salariii _ (col. $xc0L.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
| 2 3 | 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie
1.1. Lucrari de demolare demontare
| RpCM33 Demontarea placajelor din 89,43 | 347.52
Fa 1 . " ) 2 | 1{]{] e, — L—
A [alanta. gresie, ceramica m 3 29.60 | 34400
2 Desfacerea pardoselilor reci
RpCK42 din placi de beton, marmura, 44,53 601,12
i i ie i m2 13,50
c piatra, gresie, placi ceramice, o 590,24
ete
3 Desfacerea pardoselilor din E
RpCK41 | dusumele din scindura, dulapi, y - e
m2 13,52
A ele 12,34 166,88
4 RpCOS6 Demontari: timplarie din lemn 7361 100.80
( ferestre,) m2 427 _
A 23,61 100,80
5 RpCOS6 Demontari: timplarie din lemn 2346 108,64
i m2 4.63 ——
A [ 2346 108,64
6 = = 9.92 0,92
RpIBI1A Demontari radiatoare - 1,00
9,92 9.92
Total capitol: 2 339,80
Inclusiv salariu 2 320,48
1.2. Peretii
S Tencuieli interioare de 2 ¢cm n
5 grosime, driscuile, executate 105,71 428144
CFO2B | manual, la pereti sau stilpi, pe m2 40,50 .
suprafete plane cu mortar de 7 Ll
— ciment-var marca M 100-T




(o]

3 l

pentru sprit, grund si stratul
vizibil, pe zidarie de caramida
sau blocuri mici de beton

CFO2BS
k=2

Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual, la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane cu mortar de
ciment-var marca M 100-T
pentru sprit, grund s1 stratul
vizibil, pe zidarie de caramida
sau blocuri mici de beton,
diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 0,5 em grosime

40,50

Gl,46

244845

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a tavanelor

41,67

42,96

1 739,88

6,31
|86

262.90
17,50

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de
ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare
manuala a mortarului.

m2

41,67

102,31
75.64

4 263,30
3 152,08

CF17C

CN53A

Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

Grunduirea suprafetelor
interioare a tavanelor

CF57A

Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Satroc"
grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

m2

41,67

27,49
12,39

1 145,70
516,46

20,30

6,31
1,86

128,04
37.82

20,30

49,78

1 010,50

32,88

667,56

14

CN33A

Grunduirea suprafetelor
interioare a tavanelor

20,30

6,31

128,04

1.86

15

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet
gxistent, executate manual la
tavane

m2

20,30

CloeC

Placaj din fainata smaltuita,
nesmaltuita, mata sau
lucioasa cu placi de aceeasi
culoare si format cu
dimensiunide la 15 x 15 em

19,00

58,68
34,12

37,82

1 191,14
692,54

460,56
149,50

B 750,71
2 840,50




3 |

pina la 30 x 30 cm, executate |

pe suprafete plane la pereti si
stilpi, inclusiv glafurile si
muchiile, cu rosturi
alternante, in incaperi cu
suprafata mai mare de 10 mp,
fixate cu adeziv pentu
montarea placajelor

17

CF34A

Placarea peretilor cu placi din
ghips-carton, grosime 12,5
mmi, montati pe structura din
profil zincat: pe suprafete
plane

ma2

13,52

391.67
155,72

5:295.34

2 105,36

Total capitol:
Inclusiv salariu

28 905,56
14 783,52

L.3. Pardosele

TsC53B

Compactarea pamintului cu
piatra sparta, grosime 100mm

100m2

0,28

2 665,00

341,07

746,20

95,50

1zF04B

Strat hidroizolant executat la
cald la terase, acoperisuri sau
la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta pe
suprafete orizontale sau
inclinate pina la 40% plane
sau curbe, cu carton bitumat,
lipit pe toata suprafata cu
mastic de bitum

28,50

79,22

2257 8%

4.96

141,36

20

CC03C

Montare plase metalice VR3,
pas. 100*100
V=28.5m2*1.78kg

ke

30,73

20,42
1,80

91.24

1 036,14

%]

CG22Al1

Pardoseli din beton simplu
clasa C 16/20 grosime de 10
cm, in cimp continuu,
driscuit, turnat pe log, in
incaperi cu suprafata mai
mica sau egala cu 16 mp

28,50

182,48

5200.74

63,89

1 820,84

22

CG22A4

Pardoseli din beton simplu
clasa C 10/8 (Be 10/B 150) in
grosime de 10 em, in cimp
continuu, driscuit, turnat pe
loc, in incaperi cu suprafata
mai mare de 16 mp, diferenta
in plus sau in minus la fiecare
c¢m de beton, in cazul
utilizarii betonului pe santier,

&

28,50

13,06

-314,65

6,20

-176,70




3 |

i

se adauga/ scade 2em

CGOlA

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 em
grosime cu fata driscuita fin

m2

28,30

96,73

4220

2 756,84

1 202,70

24

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a tavanelor

m2

28,50

6,30
1,85

179,41
52,70

23

CGI7D

Pardoseli din placi de gresie
ceramica inclusiv stratul
suport din mortar adeziv,
executate pe suprafete: mai
mari de 16 m2

13,50

465.21
152,04

6 280,34
2 052,56

CG36B

Pardoseli din placi laminat
montale pe uscat cu pozarea
stratului sintetic pe suport
existent, inclusiv plintele de
lemn si curatarea, in incaperil
mai mica sau egala cu 16 mp

m2

13,30

422,50

561928

94,04

| 250,70

Total capitol:
Inclusiv salariu

23 562,18
6 530,90

1.4. Timplaria

27

CK23C

Ferestre din PVC

2,17

2 358,28

511747

34,25

74,32

28

CK23A

Usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice
natura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv

m2

2,76

270428
49,14

7 463,82
135,62

Total capitol:
Inclusiv salariu

12 581,29
209,94

1.5. Glafuri usi, ferestre

29

CFO2ZA4

Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual, la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane cu mortar var-
ciment marca M 25-T pentru
sprit si mortar M 10-T pentru
grund si stratul vizibil, pe
zidarie de caramida sau

174,06
146,54

54828
461,60




Tl

3 |

blocuri mici de beton, pentru
executarea tencuielilor la
pereti, in spatii inguste,
incomode (Tencuirea
glafurilor la ferestre si usi)

CNS3A

Grunduirea suprafetelor la
glafuri cu betonocontact

m

F15

.10
1,77

22,36
3,58

3l

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de
ipsos, la glafuri, preparare
manuala a mortarului .

m2

- 1) B

Felay

382,96

94,87

298,84

32

CK26D

Pervazuri (Coltar din
aluminiu) montate la ferestre,
usi si otcos pentru protectia
muchiilor,

18,40

21,27
6,08

391,34
111,92

i3

CF17C

Setca PVC lipit cu aracet,
inclusiv stratul de amorsaj

S

27,50
12,40

86,63
39,06

34

CN53A

Grunduirea suprafetelor la
glaturi

m2

3,13

6,20
L7

19,54
3,58

35

36

CFSTA

Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Satroc”
grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

3.15

449 8%
33,03

157,16

104.04

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

315

6,20

19,54

1,37

5,58

LX)

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual la
tavane

58,60
34,05

184,60
107,26

Total capitol:
Inclusiv salariu

181241
1 139,46

1.6. Lucrari sanitare

38

SALLID

Teava din policlorura de vinil
tip greu, imbinata prin lipire,
in conducte de distributie, la
cladiri de locuit si social -
culturale, avind diametrul de
50 mm

4,00

127,03
38,44

508,13

153,76

L_E‘:'l

SC04A

| Lavoar din semiportelan,

bue

1 636,58

| 636,58



sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la
gonductori de cupru sau
aluminiu

[ 2 3 | 4 5 6 7
portelan sanitar etc. inclusiv 114,70 114,70
pentru handicapati, avind
teava de scurgere din material
plastic, montat pe console
fixate pe pereti din zidarie de
caramida sau b.c.a.

40 Montarea robinetului pentru
: indiferent
:lavnar ;a]udspgld;cfl:j, indifere o S
RpSD3I4A de modul de inchidere, it 1,00
inclusiv pentru handicapati, 74,40 74,40
avind diametrul de 1/2"
Total capitol: 2 689,11
Inclusiv salariu 342,86
Total capitol: 71 890,35
Inclusiv salariu 25327.16
2. Lucrari electrice
41 Montarea tuburilor de
protectie din policlorura de
RpEAO] vinil PVC tip IP-PVC, cu 50,22 2 410,68
i i 48,00 —— EET
A diametrul pina la 16 mm, m 2666 | 279.68
montat aparent fixate direct
pe ziduri
42 Cablu de putere cu fibre din 26,14 784,26
. 30,00 T —
RpEBO1A | cupru, VVG 3*1.5mm?2 m 34 130.20
43 Cablu de putere cu fibre din 28,41 368.16
it 20,00 e
RpEBO1A | cupru, VVG 3*2.5mm?2 m ey 50
44 Pietda. | Parou eleciie ‘ 250,00 250,00
2 buc 106 —
prata 0,00 0,00
43 Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi - N
RpEF02B ﬂ}mres::f:me, mclusiv ] biac 2.00 ' ’
dispozitivul de sustinere, up 83,70 167.40
ClA, CIB, CID, CIC, CPA
46 Montarea interupatoarelor
unipolare sau bipolare de 10-
25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in
carcasa de aminoplast, G o
! f ¥ i 5
RpEEOIA bachelita, metahcsf sau e 2,00
portelan, montate ingropat 16,74 33,48




1 2 3 | 4 5 6 7
47 Montarea prizelor bipolare
constructie normala din
bachelita sau aminoplast,
simpla, dubla, constructie
im prar!neabiliﬂ ctanse, etanse e i
RpEE03A | P y S buc 6,00
metalica sau similare, 19,22 115,32
montate ingropat sub
tencuiala sau aparent pe
dibluri din lemn sau plastic
48 Montarea ventilatoarelor
axiale, de fereastra, tip VF -
i 1 719,30 1719,30
VEOTA 315 - VF 900, avind greutatea s 1.00
de 3.6 - 8,2 kg cu motor de 716,10 716,10
0.25 - 0,55 kw
Total capitol: 7472,01
Inclusiv salariu i " 1 528,98
3. Lucrari de reparatic (Lucrari incluse)
3.1. Tavan suspendat
49 Tavane suspendate din [
panouri prefabricate 321,14 8 397,82
CE2F | "3 iv m2 26,15
Arrishong’, inclusty 134,60 3519,82
sistemul-grila
Total capitol: 8 397,82
Inclusiv salariu - 3 519,82
3.2, Peretii
50 Grunduirea suprafetelor | 631 220,24 i
CNS3A | i m2 34,89
interioare a tavanelor 1.87 65.10
51 Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Satroc" -3 e
CF57A | grosime 1,0 mm pe sup}'afete]e m2 34.89 : s
peretilor, coloanelor si 32,90 1 147,90
tavanelor
52 Grunduirea suprafetelor 6.31 220,24
CN33A | interioare a tav: 2 34,89 —
mterioare a tavanelor m 1.87 65.10
53 Vaopsitorii interioare cu vopsea
2 emulsie apoasa, aplicate in 2 58,67 2 046,89
CND6A i is m2 34,89
stratur1 pe glet existent, 34.10 T 18978
executate manual la tavane
Total capitol: 4224.80
Inclusiv salariu — 2 467 .88
3.3. Timplaria
54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri | m2 1,39 270378 375826 |



3 |

din mase plastice inclusiv
armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la
constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv

49,01

68,12

Total capitol:
Inclusiv salariu

3.4. Glafuri usi, ferestre

CF0O2A4

3 758,26
68,12

Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual, la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane cu mortar var-
ciment marca M 25-T pentru
sprit si mortar M 10-T pentru
grund si stratul vizibil, pe
zidarie de caramida sau blocuri
mici de beton, pentru
executarea tencuielilor la
pereti, in spatii inguste,
incomode ( Tencuirea glafurilor
la ferestre si usi)

56

CN53A

1,83

174,45

322,13

146,43

270,94

Grunduirea suprafetelor la
glafuri cu betonocontact

57

CF52B

m2

1,85

7.40
2.01

13,69

3,72

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos,
la glafuri, preparare manuala a
maortarului .

m2

1,85

121,61

94,84

38

CF17C

Setca PVC lipit cu aracet,
inclusiv stratul de amorsaj

=

185

27.56
12,40

224 98
175,46

50,98

22,94

59

CN53A

Grunduirea suprafetelor la
glafuri

&l

CF57A

Aplicarea manuala a chitulw
pe baza de ipsos "Satroc”
grosime 1.0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si
tavanelor

1,85

6,49

2,01

12,01

3,72

m2

1,85

49,32

92,16

32,95

60,96

fil

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interipare a peretilor si
tavanelor

62

CNOGA

Vopsitorii interioare cu vopsea
emulsie apoasa, aplicate in 2

m2

I,83

6,44
2,01

12,01
3,72

1,85

58,76

08,71

34,18

63,24
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straturi pe glet existent,
executate manual la tavane
Total capitol: 837,27
Inclusiv salariu ﬁiﬂd,ﬁﬁ
3.5, Lucrari sanitare
63 Teava din material plastic
pentru canalizare, imbinata 143,87 803,69
5B1 i : 5.60 — et
2B prin sudura cap la cap, avind m = 114.70
diametrul de 110 mm
Total capitol: 805,69
Inclusiv salariu 114,70
Total capitol: 18 023,84
Inclusiv salariu 6 775,18
Total lei [ 9738620
CASM 24,00 % §311,52
Transportarea materialeor 5,00 % 3 124,31
Cheltieli de regie 5,00 % 5441.11
Total 3 114 263,14
Beneficiul 5,00 % s b A
B Total 11997631
119 976,31
TOTAL proces-verbal: e
Inclusiv salariu 34 631,32
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
Yikmar Invest SRL A.O. "Ghiocel de Carbuna "
(denumirea) (denumirea)

ewtfod Alrove. (3@1?

(functi 13__11;1’_11::[3, prenumele, semndétura)
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INVESTITOR: Asociatia Obsteasca Centru de istorie , Cultura

si dezvoltare comunitara "’ Ghiocel de Carbuna®’

Anexaor, |

Ia Regulumentul de receplie
- constructitlor 51 instalagiilos
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. p/ din .07 . L4024

privind lucrarea_Lucriri de re dlidtoriei sociale din s.Carbuna, r-nul
laloveni, executatd in cadrul contractului de antrepriza nr. 01 din 24 iunie 2024 incheiat intre Vikmar
Invest SRL, reprezentatd de ciitre Marandici Ghenadie si Asociatia Obsteascd Centru de istorie |,
Culturd 51 dezvoltare comunitard *'Ghiocel de Céarbuna’ reprezentatd de cétre Inculet Aliona pentru
reparatia spapiului destinat spalatoriei sociale din S. (;a:buna, r-nul laloveni.

|. Comisia de receptie si-a desfagurs itga /6. of. AL, fiind formata din:

Presedintele c0m1?¢' 7 i ;:f

Alti membn :

fnurne]e, prr::nu
2. Au mai participat la receptie:

{numciﬁ. prenumele) {aealitulen)

{numele, prenumele) {calitatea)

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentafia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Instructiunile de exploatare gi urmdrire a comportérii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia

utilizatorului;

3. Valoarea obiectului este de 119 976.31 lei (una sutd noudsprezece mii noud sute saptezeci si
sase lei, 31 bani), TVA 0(zero), conform listel anexd nr.1.

6. In baza constatarilor facute ,comisia de receptie finald propune:

Inaintarea obiectului spre recepfia finald.
7. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin:
Examinarea documentatiei de proiect §i executie, precum §i a lucrérilor indeplinite la fata locului,

8. Comisia de receptie recomanda urméatoarele:
Se admite spre recepfia finald.

9, Prezentul proces-verbal, continind 1 file, a fost incheiat astazi /4. 27 W? in 2
(doua) exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

PRIMITA:
INVESTITORUL:

2024




SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am privilegiul de a elibera aceastd scrisoare de recomandare pentru
» Vikmar Invest” SRL, reprezentatd de cétre Marandici Ghenadie pe
care am avut onoarea de a-l cunoaste in urma procedurii de achizifie
nr.21090128 din 25 august , desemnat cistigator privind Lucrdari de
reparatie a spatiului destinat spilitoriei sociale din s. Carbuna, r-
nul Ialoveni .

Pot sd atest cd Vikmar Invest SRL a dat dovadd de profesionalism si
responsabilitate indeplinind lucrérile conform Contractului de antrepriza
Nr.o1 din 24 iunie 2024, in termenii stabiliti.

De asemenea, pot atesta valorile etice ridicate care se reflectd in actiunile sale.
Este o companie excelentd care isi indeplineste pe deplin obligatiunile
contractuale, in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele §1 prescriptiile tehnice.

Pentru aceste motive si pentru altele, pe care as fi bucurosd sd vi le impartdsesc
dacd considerati necesar, este un privilegiu pentru mine sé recomand Vikmar
Invest SRL , pentru viitoarele colaboréri de succes.

Nu ezitafi sd ne contactati dacd avefi nevoie de detalii sau informatii
suplimentare.

Cu deosebitd consideratie,

Asociatia Obsteasca Centru de istorie , Cultura si
dezvoltare comunitard ”Ghiocel de Carbuna”

Inculet Aliona @/ﬁ
Tel. 060141290




Anexa nr.25

la Documentatia standard nr.69
din "07" mai 2021

CONTRACT
DE ANTREPRIZA Nr. 01
privind achizifia prin: Luerari de reparatiie a spatiului destinat spilitoriei sociale din satul
Ciirbuna raionulm Ialoveni .

" 24 " iunie 2024

8. Ciirbuna, rl. Ialoveni
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21090128 din data 25 august
2023,
TntrcA__.sgcia;fa Obsteasca Centru de istorie ,Culturd si dezvoltare comunitarid“Ghiocel de Cirbuna”

{denumirea autoritilii contractante)
cu sediul in s.. Cirbuna, r-l Ialoveni
telefon; 060141290,. IDNO1019620005453 reprezentat  prin Inculet Aliona
{numele, prenumele §i functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_si VIKMAR INVEST SRL cu sediul in mun.Chisinau
str.lon Creanga 61 ap 80 telefon: 069280779, inregistratd la Camera Inregistrarii de Stat cu nr.2534
din 11.08.2014 autorizat pentru activitatea in construcii: autorizafia Seria A MMII nr.045694 din
22.09.2014, director Marandici Ghenadie, in calitate de ,,Antreprenor” pe de alti parte

(numele g functia conductorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
a) 1.1. Antreprenorul se obligd sa executc reparatia spatiului spiliitorii sociale din satul
Cirbuna , in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli , cu detaliile de execufie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuiie a lucréirilor contractate este de 2 luni si zile  dupé primirea
ordinului de incepere a execuliei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2, Graficul de executic a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract,

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendati daci constriingerea activitifii se
datoreaza urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influenfei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra
calitatii lucréarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneliciarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul



suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor sau a unor pérfi din ele, din inifiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea luerdrilor cu buna diligentd.

2.5, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receplie pentru terminarea lucririlor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacé sunt intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente. acestea vor fi aduse la cunostinia si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarca
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receplie. Comisia de receplie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
pérfi de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrérilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, firi TVA se stabileste in lei
moldovinesti si este de ( 119976,31 fird tva una sutd nousprtezece mii saptezec si sase lei si treizeci si unu
de bani )u':rrm.quﬁ-e ¥ lidere}

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receplie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucriirilor executate in termen de

15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarca situatiei de platd
definitive de citre Bencficiar, Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pénd cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrdrile au fost
executate conform contractului.

3.6, Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garania se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora.

3.7. Sursa de finantare soldul disponibil si a donatiilor

4. DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dou#t exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucriirilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligajia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3, Antreprenorul are obligafia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previizutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



4.4. Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riméne la dispozijia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de cétre acesta la
dispozifie pentru consultare de citre Agen{ia pentru Supravegherea Tehnica, precum gi de citre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5, Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si con{ind instruc{iuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot s& provoace intdrzieri sau intreruperi in desfiisurarea lucriirilor.
Notificarea va conjine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentajie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructil si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor,
Acesta igi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier gi pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 5,00 % din valoarea contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul recepfiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de buni execufie dup# primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atét timp cét el nu si-a indeplinit aceastd
obligagiune, Beneficiarul poate s3 retind garanfia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cfi, la data recepiiei, lucrarea executatl are calititile stipulate in
contracl, corespunde reglementérilor tehnice $i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdarile la care se fac incerciir, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cfit
rezultatele se inscriu in imitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfiisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncé, in ateliere, depozite §i oriunde se desfligoard activitd{i legate de realizarea obligagiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozifie desenele si documentatia de executie pentru
examinare §i s 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si
sfi nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s 1 se comunice numele dirigintehn de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor gi va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd e¢i dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor



Beneficiarului se creeazi dificultdfi in executie, care genercaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie i limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s3
protejeze §i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4,20, Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare, Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si si instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile §i
inexactitifile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligafia sa stabileascd toate relafiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzitor faji de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale §i obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22, Pe parcursul executiirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricrei lucrdri sau pir{i de lucrare necorespunzétoare din punct de
vedere calitativ.

423, n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolufiunca contractului, in conditfiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutérii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreasci execufia lucrdrilor in zona
respectiva si s4 comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfaguririi lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréiri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sid obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobirile, si plitcasci toate taxele necesare legate de execulia luerdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd si [ie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{a
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazad modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, previizute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufie §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract,

6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratid obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA



7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajirii intregii
forfe de munc pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
mésurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacii se dovedeste ¢ii materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, Tn caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréiri pe gantier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate cte.

8.5, Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fiird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asiguriind posibilitatea acestora si examineze s1 8l
urméreasca orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunia responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundagiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau pirfi de lucrare, daci este cazul. Dacil se constati ¢i lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de execuie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de ciitre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau fird dispozilia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului
numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupad 1 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzitor gi primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani,

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepliei la terminarea lucrérilor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9,1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau execularea necorespunzitoare a
obligatiilor previizute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacé in legturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o daund unui ter,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirli a



cuantumului réspunderii pentru dauna provocatd se va ine seama de gradul de vinoviiie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel,

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obli gati sa
rispundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pana la predarea lucrdrilor ciitre Beneficiar, El trebuie s3 ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datorita acfiunilor aimosferice si a apei si si indepérteze zipada
§i gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricérui regulament sau hotaréri
ale autorititilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, g care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despigubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle
intervenite i care pot fi dovedite.

10.9. Daca intdrzierea in execufia lucririlor este din culpa uneia dintre périile contractante,
partea culpabild va pliti celeilalte parfi penalizéri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pind la
0,1% din valoarea lucrérilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea in culpi a intrat in intdrziere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinja sau ca urmare a unui aceident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajailor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietifile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupé o ingtiinjare prealabild a celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetdiri de ciitre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporta partea a cérei culpi a fost dovedita,

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive nepreviizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;



¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refiicut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.3. Contractul se considersl rezolvit, daci partea contractantii va comunica in scris celeilalte
pérfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 gi 12.2 din prezentul
contract,

12,4, Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativii a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolufiunii contractului,

12.5. In cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucririlor provizorii, dupé care se vor stabili sumele
care urmeazi si le pliteasci in conformitate cu prevederile contractulu, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice;

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificri substanfiale care necesita o noui procedurd de
achizifie publicé in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incalcare
gravi a obligatiilor ce rezulti din Legea nr.131/2015 privind achizifiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instanfe judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnic;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinja al parfilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre pérti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislajia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pina la 31.12.2024 /receptia
finald a lucrarilor,



IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractanti

VIKMAR INVEST SRL

Adresa pogtald :MD-2051, mun.Chisinau
str. Ion Creanga 61 of. 80

Tel./Fax 069280779/022550607

IBAN MDO7EX0000002251674684MD
BC Eximbank S.A fil.nr.7,Chisinau
mun.Chisinau bd.Dacia 27, MD-2060
cod EXMMMD22420

cod fiscal 1014600026123

cod TVA 0507289

Beneficiar Asociatia Obsteasci Centru de
Istorie ,Culturi si dezvoltare comunitari
»Ghiocel de Ciarbuna,,Republica moldova

raionul Iloveni satul Carbuna
IBAN : MD 85V102224110000065MDL

B.C.,VictoriaBanc ,, S. A sue
.nr.11Chisginau Bic :VICBMD2X883

¢/f: 1019620005453

SEMNATURILE PART




Anexa nr.1
la Contractul nr, 01
din " 24 " iunie 2024

SPECIFICATII TEHNICE

Nr.| Denumirea | Cod CPV | Specificarea | Specificarea tehnica | Standarte de
luerarilor | |tehnica deplina| deplina propusade | referinta
_ - — | solicitata de catre ofertant |
=iy ==
= autoritatea
== - contranctata
1 |Lucréri de reparatie Comform Petrecerea lucrarilor de
a spatiului destinat |4553000-7 | deviznlui de reparative a spafiului
spilatoriei sociale cheltuieli destinat spdioriel sockle
din satul Carbuna aprobat
raionul Ialoveni
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
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