

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria or. Durlști
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocde-b3wdp1-MD-1719485826180 din 02.07.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Achiziționarea de lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu or. Durlști** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **Drumconstruct SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.08.2024.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Drumconstruct SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria or.Codru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor de Reparație capitală a drumului din str. Sihastrului 86 până la ÎP Vierul Prod din or.Codru**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ **Licitație deschisă** _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (șaizeci), respectiv până la data de 26.07.2024 (ziua/luna/anul),
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 26.06.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Drumconstruct SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparatia capitala a strazii Dmitrie Cantemir din orasul Causeni”
2. Numărul și data contractului: Contract de subantrepriză nr.15/08-sub din 15 august 2023 conform Contract de antrepriza nr.223 din 03.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Căușeni
4. Adresa beneficiarului or.Căușeni, str. Mesterul Radu nr.3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>582 941.31lei incl. TVA</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>582 941.31lei incl. TVA</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 (lună)
 - b) efectiv realizată 1 (lună)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.07.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Miahela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a căii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr.238 din 11 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Priamria orașul Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **str. Meșterul radu nr.3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	200072.78 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	200072.78 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 06.07.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam 63, „Hala de legume”***
2. Numărul și data contractului ***Contract de antrepriză Nr.32 din 21 iulie 2023***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Î.M. “Piața Centrală”***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenor***
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	168 295.86 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	168 295.86 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată ***36 ore***
 - b) efectiv realizată ***36 ore***
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***Proces verbal de recepție a lucrărilor***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***nu sunt***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ***nu sunt***

Data completării: 06.07.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chișinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiești, Hulboaca, Stauceni, Goienii Noi)***
2. Numărul și data contractului ***Acord-cadru nr.239 din 26.07.2023***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***S.A. Apa-Canal Chișinău***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău, str. Albișoara 38***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenor***
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 368 367.87 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 368 367.87 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată ***17 luni***
 - b) efectiv realizată ***12 luni***
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***Proces verbal de recepție a lucrărilor***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***nu sunt***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ***nu sunt***

Data completării: 06.08.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **reparație a drumului L514 Buteni - Firladeni - Bozieni**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. ocds-b3wdp1-MD-1709811844316 /26 din 17 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138,**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 897 408,81lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 897 408,81lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **17 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor Nr.1 din 18.06.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 06.08.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **de reparație a drumului L520 Lapusna - Stolniceni**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. ocds-b3wdp1-MD-1710511128769 /29din 17 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138,**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 184 380,98 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 184 380,98 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată **17 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor Nr.1 din 18.06.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 06.08.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **de reparație a drumului L526 - drum de acces spre s. Semionovca**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. ocds-b3wdp1-MD-1710511128769 /29din 17 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138,**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 881 284,66 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 881 284,66 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **17 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor Nr.1 din 18.04.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 06.08.2024

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a căii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici	Priamria orașul Căușeni, or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3	Contractant unic	200072.78 lei	30 zile	Proces verbal
2	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa- Canal Chisinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiești, Hulboaca, Stauceni, Goienii Noi)	S.A. Apă- Canal Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara 38	Contractant unic	4368367. 87 lei	12 luni	Proces verbal
3	Lucrări de reparație a îmbrăcăminții asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam 63, „Hala de legume”	Î.M. “Piața Centrală”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63	Contractant unic	168295.8 6 lei	36 ore	Proces verbal
4	Reparatia invelisului asfaltic in curtea blocului Stefan cel Mare nr.65 din orasul Causeni	Primaria orasului Căușeni	Subantreprenor	187768,67 lei	30zile	Proces verbal Nr.2 din 02.10.2023

5	Reparatia capitala a strazii Dmitrie Cantemir din orasul Causeni	Primaria oraşului Căuşeni	Subantreprenor	582941.30 lei	30zile	Proces verbal Nr.1 din 29.09.2023
6	Lucrări privind amenajarea a învelisului asfaltic pe teritoriu Î.M. „Autosalubritate” or. Chişinău	Î.M. Autosalubritate, mun. Chişinău	Contractant unic	284844.00 lei	30zile	Proces verbal
7	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic (la soliciatre), Sector Ciocana	“Termoelectrica” S.A. mun. Chişinău	Contractant unic	498795,83 lei	7luni	Proces verbal
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic (la soliciatre) Centrale termice Suburbii	“Termoelectrica” S.A. mun. Chişinău	Contractant unic	153781,72	5luni	Proces verbal
9	Lucrari de reparatie a drumului L526 – drum acces spre s. Semionovca	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	881 284.66	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 aprilie 2024
10	Lucrari de reparație a drumului L514 Buteni - Firladeni - Bozieni	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	1 897 408,81	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 Iunie 2024
11	Lucrari de reparație a drumului L520 Lapusna - Stolniceni	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	1 184 380,98	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 Iunie 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculanta Kamaz 5511	2	Da	
2.	Autobasculanta MAN Le280	2		Da
3.	Autobasculanta Kamaz 532150	1	Da	
4	Buldoexcavator JCB 4CX	1	Da	
5	Compactor manual Voest rt64	4	Da	
6	Compactor Hamm HD12vv	2	Da	
7	Compactor Bomag BW120	2	Da	
8	Masina de raspindit emulsie tip.MEB	2	Da	
9	Taietor de asfalt Bistone MTA501H	2	Da	
10	Placa Compactoare CF3H Weber	4	Da	
11	Mai Compactor SRV 600h Weber	4	Da	
12	Finisor de mixturi asfaltice Voge Super 1800	1		Da
13	Greider Sinomach 717	1		Da
14	Finisor de mixturi asfaltice B 1-3m	1		Da

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. de persoane	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4		5
1	Director Tehnic	Comîndaru Alxandru	4 ani	Drumconstruct SRL	1	Cursuri de perfecționare
2	Inginer-șef	Coban Marcel	14ani	ÎM „Regia Exdrupo”	1	Nr.1425 din 03.06.2021
3	Diriginți de șantier	Coban Marcel	14ani	ÎM „Regia Exdrupo”	1	Nr.1425 din 03.06.2021
4	Tehnica securității	Baciu Mihaela	4 ani	Drumconstruct SRL	1	Nr 19/03/21-1 din 19.03.2021
5	Maiștri				2	
6	Tractorist				2	
7	Soferi				4	
8	Muncitori rutieri				12	
9	Masinisti compactor				3	

Semnat: _____

Nume: Baciu Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: _____

Nume: Baciú Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**„Achiziționarea de lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Al. Marinescu
or.Durlești”**
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 06 August 2024

Semnat Liderul Asociației: Nu este

Nume: Baciu Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: DRUMCONSTRUCT

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Aprobat
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
Nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Baciui Mihaela reprezentant împuternicit al SC "DRUMCONSTRUCT" S.R.L. (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică la ocde-b3wdp1-MD-1719485826180 în "02" Iulie 2024 sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Baciui Mihaela	2008020019590

Data completării . 06 August 2024

Semnat:_____

Numele/prenume: Baciui Mihaela

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: SC "DRUMCONSTRUCT" S.R.L.

IDNO al operatorului economic: 1019605001573