

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Institutul de Ftziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun.Chişinău, str. Constantin Vîrnav, 13.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1741440632029** din **08.03.2025**, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrari de inlocuire a timplarie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie “Chiril Draganiuc” str. Malina Mica 1 mun Chisinau”**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/  
(denumirea contractului de achiziție publică),  
numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.03.2025.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun.Chişinău, str. Constantin Vîrnav, 13.**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrari de inlocuire a timplarie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc" str. Malina Mica 1 mun Chisinau**”, prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri**

*(se indică obiectul achiziției)*

*(tipul procedurii de achiziție)*

**(lucrări)** pentru o durată de **90 (nouazeci) zile**, respectiv până la data de **27.06.2025.** (ziua/luna/

*(durata în litere și cifre),*

anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **17.03.2025.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
*(semnătura autorizată)*

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr. 69  
din "07" mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**"Lucrari de inlocuire a timplarie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie**  
**"Chiril Draganiuc" str. Malina Mica 1 mun Chisinau".**  
(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

| Nr.d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2025  |
|--------|--|--|
| 0.     | Organizare de șantier  | Lucrările se vor efectua conform condițiilor contractuale început la data de 10.04.2025. |
| 1.     | Capitolul 1. Lucrari de constructie.<br>Capitolul 1.1.Lucrari de demontari.<br>Capitolul 1.2.Lucrari de confectionarea si montarea ferestrelor, pervazurilor si scurgirilor.<br>Capitolul 1.3.Lucrari de reparatii de tencuiei interioare si exterioare.<br>Capitolul 1.4.Lucrari de reparatie, de montare si vopsirea grilelor existente.<br>Capitolul 1.5.Diverse. | +<br>+<br>+<br>+<br>+  |

Data completării: 17.03.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C."Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>2 281 173,96 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>2 281 173,50 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău".
  2. Numărul și data contractului: Nr. 92.2 din 20.12.2024.
  3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
  4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>1 224 679,85 lei</u>                             | <u>66 092 \$</u>                   |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>1 224 679,85 lei</u>                             | <u>66 092 \$</u>                   |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: 30 zile /treizeci zile/.
    - II. efectiv realizată: 30 zile /treizeci zile/.
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 17.02.2025.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
    - 2) IP DIR GEN ADM CLAD GUVERN RM, mun.Chisinau, str.Piața Marii Adunări Naționale, 1;
    - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
    - 4) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
- Data completării: 17.02.2025.
- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 si 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr.62 din 03.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>951 474,51 lei</u>                                     | <u>54 061 \$</u>                         |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>951 474,51 lei</u>                                     | <u>54 061 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
  - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 28.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
  - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 14.01.2025.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )                      527 841,38 lei                      29 325 \$
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)                      527 841,38 lei                      29 325 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: una luna /treizeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
  - 3) IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L.Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani”.
  2. Numărul și data contractului: Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului:Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Riscani, mun.Chisinau.
  4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev,5a.
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ): | <u>837 743,45 lei</u>                                     | <u>43 295 \$</u>                         |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului): | <u>1 155 388,16 lei</u>                                   | <u>59 710 \$</u>                         |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I.contractată: doua luni /sasezeci zile/.
    - II.efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/.
    - III.motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 09.08.2022; Nr.f/n din 07.09.2022; Nr.f/n din 05.12.2022.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT”Mihail Kogalniceanu”;
    - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipru,7/1 la DETS sectorul Ciocana;
    - c) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13;
    - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
    - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.
- Data completării: 09.01.2023.
- Semnat:  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director.  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa   | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|--|---|--|--|--|
| 1        | Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanești.   | IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.                        | Antreprenor                             | 2 244 978,37                                 | 6 luni                                 | Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024.                                  |
| 2        | Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul A și C  | IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s. Cobileta, r. Șoldănești.                               | Antreprenor                             | 2 126 355,22                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.                                    |
| 3        | Renovarea acoperișului la gimnaziul din s. Pereni, r-l Rezina.  | Complexul Educational Gimnaziul-Gradinita Pereni, s. Pereni, r-l Rezina.                 | Antreprenor                             | 515 760,00                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.10 din 22.10.2024.   |
| 4        | Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădinița creșă nr.1 din str. Mateevici, 4, com. Truseni.   | Primăria com. Truseni, mun. Chișinău, com. Truseni, m. Chișinău.                         | Antreprenor                             | 714 421,28                                   | 3 luni                                 | Contract Nr.29 - 01.11.23. (Trecător pe 2024)                          |
| 5        | Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”.   | Primăria or. Vatra, or. Vatra, str. Șt. Vodă nr.5.                                       | Antreprenor                             | 210 783,33                                   | 30 zile                                | Contract Nr.47 din 16.05.2024.   |
| 6        | Lucrări de schimbare a blocurilor de ferestre vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 și 4, profil cu Scamec, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău.                               | IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180. | Antreprenor                             | 951 474,51                                   | 45 zile                                | Contract Nr.62 din 03.10.2024.   |
| 7        | Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et.8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr.1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău. | IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180. | Antreprenor                             | 1 224 679,85                                 | 30 zile                                | Contract nr.92.2 din 20.12.2024.                                       |
| 8        | Lucrări de reparație (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.  | Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun. Cahul.   | Antreprenor                             | 395 501,72                                   | 4 luni                                 | Contract Nr.10 -05.04.24. Contractul Nr.14 -26.04.24.                  |
| 9        | Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.   | IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Vodă, str.31 August, 12.                          | Antreprenor                             | 241 484,45                                   | 30 zile                                | Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.                    |
| 10       | Șimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșăteni Noi.   | IP Gimnaziul Cîrșătenii Noi, r-nul Căușeni.  | Antreprenor                             | 189 816,79                                   | 30 zile                                | Contract Nr.11 - 14.11.24.   |
| 11       | Lucrări de reparație capitale schimbarea tâmplăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzenei Vechi s. Brînzenei Vechi r. Telenești.   | IP Gimnaziul Brînzenei Vechi, s. Brînzenei Vechi r. Telenești.                           | Antreprenor                             | 162 005,18                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.                                      |
| 12       | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.  | DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.                                     | Antreprenor                             | 132 000,50                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.94 din 22.11.2024.   |
| 13       | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenco"; IET nr.159 și IET nr.160.   | DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.                                     | Antreprenor                             | 209 679,08                                   | 15 zile                                | Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.                                      |
| 14       | Achiziționarea materialelor de construcție (ferestre, mâner, sticle și profilul intern (ștăpic) din PVC, sistem de deschidere, balamale”.   | Penitenciarul nr.10-Goian. mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian.                       | Antreprenor                             | 108 930,00                                   | 7 zile                                 | Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr.20CMV-02.12.24.                |
| 15       | Reparații interioare (tâmplărie) la biblioteca Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.   | Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.                              | Antreprenor                             | 27 240,00                                    | 30 zile                                | Contract Nr.46 - 29.04.24.   |
| 16       | Articole din PVC.   | Penitenciarul nr.13- Chișinău. m. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.                         | Antreprenor                             | 35 520,00                                    | 7 zile                                 | Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.                                      |
| 17       | Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Timplării) depozitului Direcției Situații Excepționale mun. Orhei  | Direcția Situații Excepționale mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.            | Antreprenor                             | 83 160,00                                    | 30 zile                                | Contract Nr.35 - 11.06.24.   |
| 18       | Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.   | Inspectoratul Social De Stat. m. Chișinău, str. Hincești, 53, bl. B                      | Antreprenor                             | 232 425,40                                   | 30 zile                                | Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.                   |
| 19       | Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.  | IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.                        | Antreprenor                             | 26 400,00                                    | 14 zile                                | Contract Nr.35 - 11.06.24.   |
|          | <b>TOTAL</b>  |  |   | <b>9 832 616</b>                             |  |  |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0       | 1  | 2                                     | 3                    | 4  |
| 1.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 2.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 3.      | Autobasculantă CAMAZ-5410  | buc                                   | 1                    | terți                                    |
| 4.      | Mașină de presat   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 5.      | Mașină de încleat profil   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 6.      | Mașină de tăiat profil   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 7.      | Aparat de filetat  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 8.      | Mașină de găruit electrica   | buc                                   | 4                    | -----                                    |
| 9.      | Mașină disc pentru metal C-300   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 10.     | Compresor ZIF-55   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 11.     | Masina de frezat FW/3-380  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 12.     | Freză manuală "ROTOH"-5E   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 13.     | Polizor "tocila"   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 14.     | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 15.     | Beschie "cobra" -300 SI  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 16.     | Corniere 90 grade  | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 17.     | Fierastrău cu disc electric  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 18.     | Aparat de sudură 380/220 W   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 19.     | Complete de sfredele   | com.                                  | 3                    | -----                                    |
| 20.     | Malaxor de beton 0,5m3   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 21.     | Perforator Hitachi 1350W   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 22.     | Vibrator cu motor  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 23.     | Betoniera  | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 24.     | Perforator   | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 25.     | Pistol de vopsit   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 26.     | Niveia cu bula de aer  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 28.     | Utilaj de ridicat  | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 29.     | Scele pentru constructii   | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 30.     | Nivelir  | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 31.     | Teodolit   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 32.     | Reica  | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 33.     | Scara dubla  | com.                                  | 2                    | -----                                    |
| 34.     | Morteza  | buc                                   | 1                    | -----                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                     | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării   |
|---------|---|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2   | 3                      | 4                                       |  |   |
| 1.      | <b>Director:</b><br>Bulmaga V.              | Medii-tehnice.         | 34 ani                                  | 45   | <b>Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanataii in munca: Nr.4 din 20.04.2023.-20.04.2026.</b><br><br><b>Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.</b> |
| 2.      | <b>Contabil-sef:</b><br>Bulmaga A.          | Superioare.            | 32 ani                                  |  |   |
| 3.      | <b>Diriginți de șantier:</b><br>Raileanu P. | Superioare.            | 36 ani                                  | 48   |   |
| 4.      | <b>Specialiști:Instalatori</b><br>Rotaru C. | Mananger-Superioare    | 18 ani                                  | 30   |   |
| 5.      | Rezmerita N.                                | Tinichigiu-medii       | 27 ani                                  | 35   |   |
| 6.      | Cebanu S.                                   | Tinichigiu-medii       | 26 ani                                  | 35   |   |
| 7.      | Cuculescu V.                                | Tinichigiu-medii       | 27 ani                                  | 30   |   |
| 8.      | Dadu A.                                     | Dulger-medii           | 12 ani                                  | 35   |   |
| 9.      | Grajdari I.                                 | Dulger-medii           | 25 ani                                  | 30   |   |
| 10.     | Ionasco N.                                  | Asamblor-medii         | 24 ani                                  | 34   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.  
Funcția în cadrul firmei: Director.  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b>                | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1.                 | „GUTIPLAST”SRL,MD,<br>mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77. |                                    |                                  | ~ 10 %                                 |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun.Chişinău, str. Constantin  
Vîrnav, 13.**

(denumirea)

forma de licitație **COP Nr. 21376404 din 08.03.2025.**

**1. Părți contractante (agenți economici)**

1. Nu \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon; telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

1. Nu \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu \_\_\_\_\_
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu \_\_\_\_\_
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu \_\_\_\_\_
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu \_\_\_\_\_
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu \_\_\_\_\_
- 3.10. Alte cauze Nu \_\_\_\_\_

Data completării:-----

Semnat Liderul Asociației \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Data completării: 17.03.2025.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”Vatel Prim” SRL