Digitally signed by Calancea Pantelimon

Date: 2024.07.25 10:32:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr. 13

la Documentatia standard nr.21252808

din “26” iulie 2024

Pretul Numarul si
. efu Perioada data
Denumirea/ contractul .
Nr . . . de procesului-
Obiectul numele Calitatea ui/ .
d/ . . o executie a | verbal de
contractului beneficiaru | antreprenorului® | valoarea MR .
0 - < . lucrarii receptie la
lui/Adresa lucrarilor . -
(luni) terminarea
executate . .
lucrarilor
Contract de L
; ) Primaria
antrepriza nr: com
1 42,81,101, 43 Bubue.ci Antreprenor 5678905,0 6(sase) Nr:03 din
din mun ' general 0 luni 12/2020
30/06/2020 .Rete .
. Chisinau
le de canalizare.
Contract de Servicii de
gntreprlza_ Informatii si Antreprenor 1727103,0 | 4(patru) 032/21 din
2 nr:259/21 din Securitate eneral 0 luni August
28/04/2021 Retel g 2021
. R.Moldova
e de termoficare
Contract de
subantrepriza
nr:3EP/16M din | Antreprenor
3 11/05/20109. general SRL Subantreprenor 4256650,0 | 5(cinci) Nr:2 din
Retele exterioare | “IZODRO P 0 luni 30/11/2018
de alimentare cu MGAZ”
apainor.
Comrat
Contract de
antrepriza 56/28 | Primarias. Nr:021 din
4 din 27/09/22 F.Galbenei, Antg(re]péré?or 15983 320 3(trei) luni | decembrie
Retele exterioare | r-ul Hincesti g 2022
de apa
Contract de
antrepriza nr:16
din Primaria sat. Nr: 3/21 din
5 | 25.02.2021Retel | Valeni, r-ul Antg(re]péré?or 1146362’0 6(Iiansie) septembrie
e exterioare de Cahul g 2021

apa, forarea
sondei arteziene




Contract de

6 antrepriza nr: Primaria or. Antreprenor 1153192,0 6(sase) Nr:024 din
190 din 19 Hincesti general 0 luni mai 2022
noiembrie 2021
Contract de
antrepriza nr:62 | Primaria sat. Nr11/22
din 04 noiembrie | Hirboveti, r- Antreprenor 1693909,0 5(cinci) A
7 i . din aprilie
2021.Retele de ul Anenii general 0 luni
] : 2022
alimentare cu Noi
apa.
Contract Primaria
antrepriza nr:36 com Nr:032/22
din 03/03/2022 " Antreprenor 12133452, 5(cinci) | din
8 . Stauceni, ) .
Constructia general 00 luni septembrie
mun.
retelelor de . 2022
) Chisinau
canalizare.
Contract . .
. ) Primaria
antrepriza nr:24 com
9 din 12/10/2022 Truseni. Antreprenor 961213,00 2(doqa) ____________
Retele de mun general luni
canalizare si L
Chisinau
apeduct
Contract de
antrepriza nr:27 | Primaria or. Antrenrenor
10 | din 22 noiembrie | Vatra, mun. enF()eraI 786291,00 | 3(trei) luni | --------------
2022 Retele de Chisinau g
canalizare
Contract de InSt'tl.Jt'a
. ) Publica
antrepriza nr:30 Liceul
11 din 02 decembrie Teoretic Antreprenor 176785.18 5(cmpl) Nr:_12 din
2021 Pavarea "Mihai general luni mai 2022
unei portiuni de .
Eminescu
drum )
or.Straseni
Contract de
antrepriza nr:53 Nr11/22
din 08/02/22 Primaria or. Antreprenor 1299917,0 | 4(patru) T
12 . X . din iunie
Lucrari de Ungheni general 0 luni
) 2022
reparative
capitala
Contract de . .
antrepriza nr:58 Primaria 04/22
din 15 aprilie com. Antreprenor 1553300,0 3(trei ) N_r.Q4 X
13 Stauceni, . din iunie
2022. general 0 luni
. mun. 2022
Reconstructia str. .
S Chisinau
Biruinta .
Contract de Primaria sat.
14 | antrepriza nr.39 Zastinca, Antgizrr(;?or 6423187’7 8(opt) luni | ----------
din 30.11.2022 Soroca g




15

Contract de
antrepriza nr.17
din 20.02.2023

Primaria sat.
Buteni,
Hincesti

Antreprenor
general

3974423,6
2

7(sapte)
luni
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