

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Consiliul raional Anenii Noi.MD-6501 MOLDOVA,or.Anenii Noi
str.Piața 31August 4**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1651820845280 din 06.05.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

” Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale, a2022 .”

noi FCP ”LINCONS”SRL, IDNO 1002600018615, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.05.2022

Cu stimă, director Zingan Alexandru

Ofertant FCP ”LINCONS”SRL

semnatura electronica

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Consiliul raional Anenii Noi.MD-6501 MOLDOVA,or.Anenii Noi ,**
str.Piata 31August 4
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:**

"Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale, a2022"- codul 45200000-9 ,
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 zile**, (treizeci zile), respectiv până la data de 26.06.2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.05.2022

Cu stimă, director Zingan Alexandru

Ofertant FCP "LINCONS" SRL
semnatura electronica
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca-Ceadir Lunga-R29,km 20+310-32+710 "**.
2. Numărul și data contractului-*nr.21 din 27mai 2020*
3. Denumirea/numele Antreprenor general_ *SRL „Irinda-Prim”*
4. Adresa beneficiarului *mun.Chisinau,str.Gheorghe Tudor 5*
5. Țara *Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *subantreprenor*
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul, lei	dolari SUA

 - a) inițială(la data semnării contractului) *11 897 441.95* *659 149.0*
 - b) finală(la data finalizării contractului) *12 727 999.91* *705 164.07*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu au fost*
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată *patru luni*
 - b) efectiv realizată *patru luni*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *nr.94 din 16martie 2021*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Nu au fost*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 mai 2022

Semnat: *semnatura electronica*

Nume: *Zingan Alexandru*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Director*

Denumirea întreprinderii: *FCP"LINCONS" SRL*

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale.comunale si strazi amplasate teritorial in raioanul Leova"**.
2. Numărul și data contractului: Nr.32 din 23 iulie a.2020.
3. Denumirea/numele: **„Irina Prim”SRL**
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Gheorghe Tudor 5
5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, lei	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului):	/ 12 388 171,34 /	/ 720 070,36 /
b) finală (la data finalizării contractului)	/13 690 785,85 /	/ 795 962,04 /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Durata de execuție a lucrării

- a) contractată octombrie a.2020.
- b) efectiv realizată octombrie a.2020.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.51 din 27.10.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____.

Data completării: 26.05.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Zingan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: FCP”LINCONS”SRL.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca-Ceadir-Lunga-R29, km20+310-32+710	SRL "Irinda-Prim". Str.Gherghe Tudor 5, mun.Chisinau	Contractant	12 727 999.91	4 luni	P.V.nr.94 din 16.03.2021
2	Lucrari de reparative periodica/intretinere a drumurilor publice locale,comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Leova	SRL "Irinda-Prim". Str.Gherghe Tudor 5, mun.Chisinau	Contractant	12 388 171.34	3luni	P.V. nr.51 din 27.10.2020
3	Constructia si alungirea podetelor la drumul G122 M3 Sagaidacul Nou-Mihailovca-R26,sectorul km 5+140-18+080	SRL "Irinda-Prim". Str.Gherghe Tudor 5, mun.Chisinau	Contractant	13 043 636.08	24luni	In executie
4	Lucrari de reabilitarea drumului G125 Cimislia-Iargara-Sarata Noua,sector km 2+700-24+500	SRL "Irinda-Prim". Str.Gherghe Tudor 5, mun.Chisinau	Contractant	20 383 120.83	10luni	In executie
5	Constructia unui ansamblu rezidential cu parcare auto.multietajata si spatii comerciale.in limitele terenului cu nr.cadastral 0100510191 si amenajarea terenului cu nr.cadastral 0100510192,sec.Buiucani,m un.Chisinau str.Alba Iulia,75A intersectie O,Gibu	SRL "Flormin-Com". Str.M.Dragan,32. ap165 mun.Chisinau	Contractant	3 154 200.31	3 luni	In execuție

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ semnatura electronica

Nume: Zingan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: FCP"LINCONS"SRL.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavator mobil <i>CAT M-313C</i>	1	da	-
2.	Excavator pe șenile <i>CAT-317N</i>	1	da	-
3.	Excavator pe pneuri <i>CAT M320F</i>	1	da	-
4.	Buldoexcavator <i>CAT-428F</i>	1	da	-
5.	Buldoexcavator <i>CAT-434E</i>	1	da	-
6.	Buldozer pe șenile <i>CAT-D5N XL</i>	1	da	-
7.	Buldozer pe șenile <i>CAT-D5K XL</i>	1	da	-
8.	Mini-excavator <i>CAT-304E</i>	1	da	-
9.	Stabilizator de sol „Steher24”	1	da	-
10.	Tractor cu stabilizator rutier „CASE 195”	1	da	-
11.	Buldoexcavator <i>CAT-315</i> cu picon <i>H-100</i>	1	da	-
12.	Tractor „LANDINI”	1	da	-
13.	Finisor de asfalt <i>VOGELE Super 1600-2</i>	1	da	-
14.	Compactor de sol-14tn, <i>CAT CS64B</i>	1	da	-
15.	Compactor asfalt-8tn, <i>CAT CD-8</i>	1	da	-
16.	Compactor - 4tn, <i>CAT-CB34</i>	1	da	-
17.	Compactor 12tn <i>CAT CD-54</i>	1	da	-
18.	Compactor sol 12,5tn, <i>CAT-CS54XT</i>	1	da	-
19.	Compactor 12tn <i>CAT-534D</i>	1	da	-
20.	Autogreder <i>Volvo G-940</i>	1	da	-
21.	Autogreder <i>HBM-Nobas</i> tip <i>BG160 TA-4</i>	1	da	-
22.	Autocamion <i>DAF</i> cu semiremorcă /trailer-25tn/	1	da	-
23.	Autobasculanta <i>KAMAZ</i>	3	da	-
24.	Autobasculanta <i>Volvo N3, SCANIA</i> cu 4 axe	1	da	-
25.	Autobasculanta <i>DAF</i> cu 4 axe	2	da	-
26.	Autobasculanta <i>SCANIA, IVECO</i> cu 4 axe	2	da	-
27.	Autobasculanta <i>Volkswagen Crafter</i>	1	da	-
28.	Autocamion <i>Mercedes 416</i>	1	da	-
29.	Compresor mobil <i>ZIF-55</i>	1	da	-
30.	Încărcător frontal rigid <i>CAT-236B,242B, CAT-246D.</i>	3	da	-
31.	Placa vibratoare	3	da	-
32.	Autobasculanta cu manipulator <i>VOLVO</i>	2	da	-
33.	Mai mecanic	3	da	-
34.	Motopompă <i>HONDA WB-20XT, WP-50</i>	2	da	-
35.	Aparat de sudat mobil <i>2PTC2-SAC</i>	2	da	-
36.	Aparat de sudat țevi <i>PE, UPONOR, MSA</i>	2	da	-

Semnat: semnatura electronicaNume: Zingan AlexandruFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei: FCP"LINCONS"SRL

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator Zingan Alexandru	Superioare			
2	Contabil-șef Borzac Iulia	Superioare			
3	Diriginte de șantier				
	• Bortă Andrei	Superioare	12	Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca-Ceadir-Lunga-R29, km20+310-32+710	Seria 2017-DȘ nr.3745 din 25.05.2017
	• Vladco Anatolie	Superioare incomplete	48	Lucrărilor de amenajare a teritoriului la obiectul: Lucrați de construcție-montaj a Zonei comerciale KAaFLAND amplasat bd.Decebal,99 mun.Chisinau	Seria 2019-DȘ nr.0423 din 05.03.2019
	• Daraban Mihai	Superioare	39	Lucrări de reparație a îmbracamintei rutiere din b/a de drumul R26 Bender-Causeni-Cimislia, km 71,7-85,8. Reparație.	Seria 2019-DȘ nr.0379 din 28.02.2019
4	Geodezist				
	• Cătănă Victor	Inginer geodez	3		TC nr.004 din 24.03.2021
5	Maistru				
	• Creangă Mihai	Maistru lucrări de întreținerea drumurilor	1	Construcția și alungirea podetelor la drumul G122 M3 Sagaidacul Nou-Mihailovca-R26,sectorul km 5+140-18+080	
6	Specialisti				
	Muncitori rutieri Operatori Șoferi 49 persoane				

Semnat: _____ semnatura electronica _____

Nume: Zingan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: FCP"LINCONS" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt

Semnat: _____ semnatura electronica _____

Nume: Zingan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: FCP"LINCONS"SRL.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

"Reparatia drumului L478.2 Botnaresti Noi-Botnaresti Vechi-Salcia"

(sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi 0.635 km)

(denumirea)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____ NU SUNT _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data: 26 mai 2022

Director FCP "LINCONS" SRL _____

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației : _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____ NU SUNT _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

