

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 1.Denumirea și obiectul contractului: „**Servicii de reparații curente a străzilor din mun . Ungheni**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 139 din 03 iunie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 535 950,18 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului)) | <u>1 535 950,18 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2
- e) efectiv realizată 2
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Semnat: _____
- Nume: Igor GONȚA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**1.Denumirea și obiectul contractului: „**Reabilitarea drumului public local L345 R21 drum de acces spre s. Frumoasa**”2. Numărul și data contractului Contract nr. 83 din 20.10.20213. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Călărași4. Adresa beneficiarului or. Călărași, str. Biruinței 1/15. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 271 653,86 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)) 1 271 653,86 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 1h) efectiv realizată 1i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Semnat: _____

Nume: Igor GONTAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

2. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparație a curților blocurilor de locuit (Etapa 3)”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 125 din 09.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
k) antreprenor asociat
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>800 064,17 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>800 064,17 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 1
- k) efectiv realizată 1
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Semnat: _____
- Nume: Igor GONȚA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

3. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație cu adaos de material pe străzile din s. Nișcani**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 21 din 02.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Nișcani, r-l Călărași
4. Adresa beneficiarului s. Nișcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>457 060,00 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului)) | <u>457 060,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 1
- n) efectiv realizată 1
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

-

Semnat: _____

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	„Lucrări de întreținere de rutină și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași, Ungheni", Contract Nr. 08-10/119 din 01.04.2022, Acord adițional Nr.1, nr. 07/02-02/467 din 30.12.2022	Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	Contractant unic	59 774 600,00 / 59 774 533,20	12	
2	„Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Fr. Cu Ucraina-Criva-Bălți-Chisinau-Tiraspol-fr. Cu Ucraina, km. 243+580 – 244+000, amplasat teritorial în raionul Strășeni”, Contract nr. 10/01-05/245 din 16.08.2022, Acord adițional nr.1 din 17.10.2022	Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	Contractant unic	1 410 073,20 / 1 410 073,20	1	
3	„Servicii de reparații curente a străzilor din mun. Ungheni", Contract nr.139 din 03.06.2022	Primăria mun. Ungheni	Contractant unic	1 535 950,18 / 1 535 950,18	2	
4	„Lucrări de construcție a străzii Alexandru cel Bun din s. Sireți prin betonare a 0,9 km.”, Contract nr. 17 din 04.03.2022, Acord adițional nr.1 din 09.09.2022	Primăria s. Sireți	Contractant unic	3 631 923,96 / 3 631 923,96	9	Nr.3 din 22.09.2022
5	„Reparația drumului de acces s. Tuzara-traseul G95”, Contract nr. 35 din 24.10.2022	Primăria com. Tuzara	Contractant unic	233 781,44 / 233 781,44	1	

6	„Plombări în or. Călărași”, Contract nr. 154 din 19.08.2022	Primăria or. Călărași	Contrtacta nt unic	474 555,98 / 474 555,98	1	
7	„Drum de acces spre postul de Pompieri și Salvatori în s. Onișcani”, Contract nr.25 din 26.05.2022	Primăria com. Onișcani	Contrtacta nt unic	568 890,08 / 568 890,08	1	
8	„Lucrări de reparație a străzii 31 august 1989 din s. Tătărești”, Contract nr. 9 din 11.10.2022	Primăria s. Tătărești	Contrtacta nt unic	287 454,34 / 287 454,34	1	
9	„Reparația curentă (plombare) a străzilor asfaltate din com. Trușeni”, Contract nr. 10 din 06.05.2022	Primăria com. Trușeni	Contrtacta nt unic	1 287 326,60 / 1 287 326,60	2	
10	„Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ungheni pe perioada primăvara – toamna pentru anul 2022, Contract nr.2 din 24.03.2022	Consiliul raional Ungheni	Contrtacta nt unic	1 141 641,97 / 1 141 641,97	6	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: _____

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director-interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. “Drumuri-Strășeni”